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Data opracowania: Autor opracowania:

2018-04-26 inż.Anna Lisowska ......................

Przedmiar robót

ROBOTY BUDOWLANE - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

Budowa: BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE 
W CELU MAKSYMLIZACJI RECYKLINGU ODPADÓW W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Obiekt lub rodzaj robót: OB.A- ZBIORNIK RETENCYJNY/ P.POŻ.

Lokalizacja: WOŁÓW UL.RAWICKA CZĘŚĆ DZIAŁKI EWID.NR 40/2,41,37,38/2 OBRĘB : 0001

Nazwa i kod CPV: 45213270-6  Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Inwestor: GMINA WOŁÓW UL.RYNEK 34,56-100 WOŁÓW

Jednostka opracowująca kosztorys: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Usługowe INŻYNIERIA PRO-EKO Sp. z o.o.
ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko – Biała
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Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

1 Element ROBOTY ZIEMNE .

1 KNR 201/203/2 
(2)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii III, samochód 10-15˙t , złożenie ziemi w miejscu wskazanym przez 
Inwestora
Krotność=0,9

Wyliczenie ilości robót:

(7,57+16,0)*0,5*(27,0+18,57)*0,5*3,61 969,361622

RAZEM: 969,361622 m3 969,36

2 KNR 201/301/2 Roboty ziemne wykonane ręcznie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
kategoria gruntu III
Krotność=0,1 m3 969,36

2 Element WYKONANIE WYKŁADZINY I ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ZBIORNIKA 
RETENCYJNEGO / P.POŻ .

3 KNR 911/101/3 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego , na gruntach o niskiej nośności, sposobem mechanicznym, geowłóknina 
separacyjno filtracyjna

Wyliczenie ilości robót:

18,57*7,57 140,574900

RAZEM: 140,574900 m2 140,57

4 KNR 911/401/1 
(2)

Wzmacnianie powierzchni skarp  geowłókninami, sposób mechaniczny, geowłóknina separacyjno filtracyjna

Wyliczenie ilości robót:

5,07*7,57*2 76,759800

5,07*18,57*2 188,299800

RAZEM: 265,059600 m2 265,06

5 KNR 911/102/1 
(1)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami,georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach
m2 140,57

6 KNR 911/402/1 
(1)

Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami, georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach
m2 265,06

7 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw,0-63 mm warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

140,57+265,06 405,630000

16,0*1,0*2 32,000000

29,0*1,0*2 58,000000

RAZEM: 495,630000 m2 496

8 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości do 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

140,57+265,06 405,630000

16,0*1,0*2 32,000000

29,0*1,0*2 58,000000

RAZEM: 495,630000 m2 496

9 KNR 911/101/3 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego , na gruntach o niskiej nośności, sposobem mechanicznym, geowłóknina 
separacyjno filtracyjna

Wyliczenie ilości robót:

18,57*7,57 140,574900

RAZEM: 140,574900 m2 140,57

10 KNR 911/401/1 
(2)

Wzmacnianie powierzchni skarp  geowłókninami, sposób mechaniczny, geowłóknina separacyjno filtracyjna

Wyliczenie ilości robót:

5,07*7,57*2 76,759800

5,07*18,57*2 188,299800

RAZEM: 265,059600 m2 265,06
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11 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

140,57+265,06 405,630000

RAZEM: 405,630000 m2 406

12 KNR 231/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy do 35 cm
Krotność=32

Wyliczenie ilości robót:

140,57+265,06 405,630000

RAZEM: 405,630000 m2 406

13 KNR 911/501/2 Hydroizolacja gruntu geomembraną HDPE grub.1,5 mm obustronnie uszorstniona , zakłady zgrzewane .

Wyliczenie ilości robót:

140,57+265,06 405,630000

RAZEM: 405,630000 m2 406

14 KNR 911/101/3 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego , na gruntach o niskiej nośności, sposobem mechanicznym, geowłóknina 
ochronna

Wyliczenie ilości robót:

18,57*7,57 140,574900

RAZEM: 140,574900 m2 140,57

15 KNR 911/401/1 
(2)

Wzmacnianie powierzchni skarp  geowłókninami, sposób mechaniczny, geowłóknina ochronna

Wyliczenie ilości robót:

5,07*7,57*2 76,759800

5,07*18,57*2 188,299800

RAZEM: 265,059600 m2 265,06

16 KNR 201/516/4 Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi ażurowymi grub.10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

140,57+265,06 405,630000

RAZEM: 405,630000 m2 405,63

17 KNR 202/218/2 
(1)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, z betonu C30/37

Wyliczenie ilości robót:

5,07*1,20 6,084000

RAZEM: 6,084000 m2 6,08

18 KNR 202/218/6 
(1)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty do 10 cm.
Krotność=2 m2 6,08

19 KNR 202/218/7 
(1)

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące,z  betonu zbrojonego C30/37

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,20*0,10 0,120000

1,0*0,23*1,0 0,230000

RAZEM: 0,350000 m3 0,35

20 KNR 202/201/3 
(1)

Wykonanie opaski betonowej ,beton C30/37

Wyliczenie ilości robót:

29,0*1,0*2*0,10 5,800000

-1,20*1,0*0,10 -0,120000

16,0*1,0*2*0,10 3,200000

RAZEM: 8,880000 m3 8,88

21 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

68,02/1000 0,068020

RAZEM: 0,068020 t 0,07
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22 KNR 205/120/6 Montaż konstrukcji stalowej balustrady schodowej ze stali nierdzewnej .

Wyliczenie ilości robót:

104,63*1,02*1,018/1000 0,108644

RAZEM: 0,108644 t 0,11

23 Dostawa konstrukcji stalowej nierdzewnej . t 0,11

24 KNR 205/120/6 Montaż konstrukcji stalowej balustrady zbiornika

Wyliczenie ilości robót:

(285,5+258,1+275,9+79,6)*1,02*1,018/1000 0,933589

RAZEM: 0,933589 t 0,93

25 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej t 0,93

26 KNR 712/105/3 Odtłuszczanie konstrukcji stalowej .

Wyliczenie ilości robót:

0,93*50,0 46,500000

RAZEM: 46,500000 m2 46,50

27 KNR 712/205/3 
(1)

Dodatkowe gruntowanie konstrukcji stalowej farbą do gruntowania epoksydową .
m2 46,50

28 KNR 712/211/3 
(1)

2-krotne malowanie konstrukcji stalowej farbą nawierzchniową  epoksydową .
Krotność=2 m2 46,50


