UMOWA NRWIT.271.1. .2018.AL
ZAWATEA W ONIU ottt sttt et e st eae eaaesbesebten sbeeassesbes sasensbeessesassesnnensesenereres w Wotowie,

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
pn.: ,Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadow Komunalnych w Wotowie”, w
trybie przetargu ograniczonego, o wartosci powyzej kwoty okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartosci zamowien oraz konkurséw,
od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479)

pomiedzy:

Gming Wotéw, Rynek 34, 56-100 Wotdw, NIP: 988-01-77-496,
reprezentowang przez:

Dariusza Chmure - Burmistrza Gminy Wotdw,

przy kontrasygnacie Anny Bandoch — Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,,Inwestorem”,

zwanego/q dalej ,Wykonawcgy”.
0 nastepujacej tresci:

§1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza a Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania robot budowlanych polegajacych na budowie Subregionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w Wotowie (zwanego dalej ,Przedmiotem
Umowy”).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Inwestora zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
ofercie z dnia ...cccvviveviveieine e, r., ktéra stanowi zatgcznik do niniejszej umowy,
pozwoleniem na budowe, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania Przedmiotu Umowy w
terminie uzgodnionym w Umowie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje niezbedng wiedzg, kwalifikacjami, doSwiadczeniem i
potencjatem technicznym oraz osobowym koniecznym dla prawidiowego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz, ze wykona Przedmiot Umowy terminowo, z dochowaniem
nalezytej starannosci.

§2.
1. Inwestor zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
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3) terminowej zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonane i odebrane roboty
budowlane,

4) przejecia terenu budowy pod swdéj dozoér (po zabezpieczeniu robét przez Wykonawce)
na podstawie protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia przez Inwestora
od umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy od Inwestora,

2) zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu,

3) zapewnienia statego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urzadzenia Ilub
uprawnione podmioty na terenie robdt na wtasny koszt,

4) wykonania Przedmiotu Umowy 2z materiatdw odpowiadajacych standardom
technicznym okreslonym przepisami prawa oraz okazania na kazde zgdanie Inwestora
lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie materiatu i wyrobu,

5) wytyczenia geodezyjnego obiektu budowlanego oraz zapewnienia na wtasny koszt
wykonania wszystkich prac geodezyjnych oraz obstugi geodezyjnej budowy,

6) zapewnienia na wifasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji i do przestrzegania przepisdw prawa zwigzanych
z wytwarzaniem odpadoéw,

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za: stan miejsca wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, przestrzeganie przepisOw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, dozoér mienia na terenie robot, jak i za
wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Inwestora
lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

8) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow jego pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw,

9) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy i przekazania go do eksploatacji oraz
oswiadczenia, ze roboty ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowag i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

10) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

11) zabezpieczenia i oznakowania terenu robdt przed nieuprawnionym wejsciem osoéb
trzecich,

12)dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym
stanie i porzagdku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

13)ponoszenia kosztéw zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych
terendw na cele budowy lub czas budowy oraz kosztéw tymczasowej organizacji ruchu
w czasie realizacji robot, w tym kosztédw utrzymania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa drég dojazdowych do budowy (usuwanie btota, odsniezanie,
usuwanie lodu itp.),

14) dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym w szczegdlnosci wynikow
oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy,

15) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektéw, fragmentdw terenu drdég, nawierzchni lub instalacji,
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16) kompletowania w trakcie realizacji robdét wszelkiej dokumentacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze,

17) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania rob6t w terminie
nie dfuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

18) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w pefnej wysokosci,

19) niezwtocznego  informowania Inwestora o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

20) ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z mediéw (energia elektryczna, woda,
Scieki) lub przytaczeniem do medidéw w celu realizacji umowy,

21)uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbednych kwestii dotyczacych wykonania
Przedmiotu Umowy.

22) Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Przedmiotu Umowy.

§3.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci
odpowiadajgcej co najmniej wysokosci wartosci umowy.
Kopie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
W przypadku, gdy termin waznosci ubezpieczenia uptynie w trakcie realizacji Umowy, w
celu zapewnienia ciaggfosci ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany do ubezpieczenia
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na dalszy okres i przedtozenia Inwestorowi
dowoddéw zawarcia umowy ubezpieczenia (polisy) na 7 dni przed uptywem terminu
waznosci ubezpieczenia.

§4.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wymaga
uzasadnienia na piSmie i zaakceptowania przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje taka
zmiane niezwtocznie wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
bedzie takie same Ilub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganej
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Zaakceptowanie przez
Inwestora zmiany ktérejkolwiek z 0s6b wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca obowigzany jest ztozyc
Inwestorowi nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowg tej osoby. Termin ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci
nagtych. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.
Zaakceptowana przez Inwestora zmiane osoby kierownika budowy, o ktérej mowa w ust. 3,
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika realizacji inwestycji. Zmiana ta nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.
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Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie
budowy w trakcie realizacji robdt. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na
placu budowy kierownika budowy, Inwestor ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng
w wysokosci 300 zf brutto za kazdorazowe zaistnienie takiej sytuacji.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Wszelkie istotne zdarzenia majgce wptyw na prawidtowe i zgodne z przepisami prawa
oraz niniejszg umowa wykonanie robdt, powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

§5.

. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy - Prawo zamodwien publicznych Wykonawca

zobowiazuje sie, ze wszystkie osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

ktorych zakres zostat przez Inwestora okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, bedg zatrudnione na podstawie

umowy o prace, co najmniej od rozpoczecia do uptywu terminu realizacji zamowienia.

W celu wykazania spetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 1, Wykonawca

zobowigzany jest udokumentowac zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace poprzez

ztozenie Inwestorowi w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy pisemnego os$wiadczenia,
ze osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, zatrudnione s3 na podstawie
umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy. W o$wiadczeniu Wykonawca zobowigzany
jest podac liczbe pracownikdw przewidzianych do realizacji Przedmiotu Umowy. Do
oswiadczenia Wykonawca obowigzany jest dofaczyé uwierzytelniony odpis ostatniej
deklaracji ZUS DRA ztozonej przed datg skfadania oswiadczenia. Jezeli Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu

deklaracji ZUS DRA, sktada réwnowazny dokument wydany przez wtasciwy organ w kraju, w

ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Na zadanie Inwestora Wykonawca obowigzany bedzie ztozy¢ aktualne os$wiadczenie, o

ktorym mowa w ust. 2, wraz z aktualng deklaracjag ZUS DRA, w terminie 5 dni od dnia

wezwania go przez Inwestora.

W przypadku, gdy Inwestor powezmie watpliwosci co do prawdziwosci oswiadczenia

Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 i 3, Inwestor moze zwrdci¢ sie z wnioskiem do

wiasciwego Powiatowego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli.

Jezeli czynnosci, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace

wykonywane sg przez osoby zatrudnione przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany

jest wprowadzi¢ do umowy z podwykonawcg zapisy odpowiadajace tresci ust. 2 - 4, ktore
umozliwia Wykonawcy skontrolowanie spetnienia przez podwykonawce obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania czynnos$ci wskazanych w ust. 1 oséb niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ nakfadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby,
kazdorazowo jezeli Inwestor stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy
0 prace),

2) nieprzedstawienia w terminie o$wiadczenia, badz deklaracji, o ktérych mowa w ust. 2 i 3
- w wysokosci 2000,00 ztotych.

§6.
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10.

Strony zgodnie ustalajg termin rozpoczecia wykonywania Przedmiotu Umowy na dzien

protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy, ktdre nastapi do dnia ................. I.
Termin wykonania Przedmiotu Umowy przewidywany jest od daty podpisania umowy do
DN et e e e e e s et et et ettt b e e et e e et eneee et aae et shenee sre e saennenn r.

W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Inwestora lub stwierdzenia
ich niekompletnosci, Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego pisemnego
zgtoszenia Inwestorowi ujawnionych wad lub brakéw w dokumentacji.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 3, Wykonawca przekaze poprawione
dokumenty lub uzupetni dokumentacje o brakujgce dokumenty. W takim wypadku
Inwestor bedzie obowigzany na zgdanie Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio termin
wykonania Przedmiotu Umowy.

§7.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére nie bedg stanowity podstawy
do wystawienia przejsciowej faktury VAT,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koncowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez inspektora

nadzoru iNWestorskieg0 W CigBU .ocvvveiereieiniine et dni od daty ich

zgtoszenia.

Wykonawca zgtosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego,

pisemnie, bezposrednio w siedzibie Inwestora.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego lub koncowego,

bedzie faktyczne wykonanie robot.

Odbiory dokonywane beda przez komisje, w sktad ktérej wchodzi¢ bedg co najmniej

inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy, a fakultatywnie wchodzi¢ mogg

réwniez przedstawiciel Powiatu Wofowskiego oraz przedstawiciel Inwestora. W sktad
komisji dokonujgcej odbioru koncowego robot obligatoryjnie wchodzi przedstawiciel

Inwestora — jako przewodniczacy komisji.

Z czynnosci odbioru czesciowego robdt sporzadzony zostanie protokdét czesciowego

odbioru roboét, podpisany obligatoryjnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Inwestorowi

nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowg, obowigzujacymi przepisamii normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sq zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa (opisane i ostemplowane przez
kierownika robot).

Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru konicowego w terminie do 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone odbiorem komisyjnym

robot.
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11.

12.

13.

14.

W odbiorze komisyjnym moze uczestniczy¢ rowniez przedstawiciel Powiatu Wotowskiego
oraz przedstawiciele organizacji spotecznych.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie zostat
zrealizowany w catosci albo ma wady — komisja moze odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin do ich usuniecia. Po bezskutecznym uptywie terminu
Inwestor moze od Umowy odstgpic.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia — komisja moze
odméwi¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin do ich usuniecia.
Po bezskutecznym uptywie terminu Inwestor moze od Umowy odstgpic.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie z
umowa, Inwestor moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Inwestor moze od Umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§8.
Wykonawca moze zawrze¢ umowe o roboty budowlane z podwykonawcy do
poszczegdlnych czynnosci niezbednych do realizacji niniejszej Umowy. Zawarcie umowy o
roboty budowlane przez Wykonawce z podwykonawcg wymaga zgody Inwestora na
zasadach okreélonych w art. 647" Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Inwestorowi projektu umowy z
podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takie do przedfozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z podwykonawcg, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane. Projekt umowy i umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcy powinny w szczegdlnosci zastrzegac spetnienie przez
podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmia.
Wykonawca zobowigzany jest przedifozyé poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy zawartej z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.
Inwestor w terminie 5 dni roboczych od przedfozenia mu przez Wykonawce projektu
umowy lub umowy zawartej z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtasza — odpowiednio - pisemny sprzeciw lub pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona
wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia lub gdy nie zawiera
postanowien z ust. 10 niniejszego paragrafu.
Jezeli Inwestor w terminie 5 dni roboczych od przedfozenia mu przez Wykonawce projektu
umowy lub umowy zawartej z podwykonawcg, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy
lub w umowie nie zgtosi na piSmie — odpowiednio - sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt umowy lub umowe bez zastrzezen.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy zawartej z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy —
Prawo zamowien publicznych. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury/rachunku, Inwestor poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do dokonania odpowiednich zmian w umowie pod rygorem
wystapienia o zapfate kary umownej zgodnie z trescig § 11 ust. 1 Umowy.
Termin  zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury
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VAT (rachunku), potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub

roboty budowlane;.

8. Postanowienia ust. 2 — 7 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane powinien zawierac:

1) okreslenie stron umowy,

2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robét z zastrzezeniem, ze
suma wartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz
warto$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

3) zakres zlecanych robét,

4) nie dtuzszy niz 30 dniowy termin ptatnosci za odebrane od danego podwykonawcy
roboty-liczony od dnia doreczenia Wykonawcy faktury/rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej, wystawionego w terminie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

5) informacje o natozonym na Wykonawcy obowigzku do przedkfadania Inwestorowi
projektu umow o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane wraz ze zmianami,

6) informacje o zakazie zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robdét budowlanych
przed uzyskaniem akceptacji projektu umowy przez Inwestora, w terminie i na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) informacje o natozonym na Wykonawcy obowigzku dotgczania do przedtozonego
Inwestorowi projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane zgody
Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. Projekt umowy bez dotgczonej zgody
Wykonawcy nie uzyska akceptacji Inwestora,

8) informacje o natozonym na Wykonawcy obowigzku przedktadania Inwestorowi
potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg na
roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminach i na warunkach okreslonych w
niniejszej umowie,

9) informacje o terminie realizacji robét budowlanych zleconych podwykonawcy - nie
dtuzszym niz terminy okres$lone w umowie,

10)informacje o zakazie potracania naleznos$ci za wykonane przez podwykonawce roboty
w celu tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

11)informacje o zakazie dokonywania przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z umowy z
podwykonawca na osoby trzecie,

12)zapisy potwierdzajace posiadanie przez podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamodwienia objetego umowa
podwykonaweczg,

13)numer rachunku bankowego podwykonawcy, na ktdry nastgpi wyptata wynagrodzenia
oraz zapis o obowigzku niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianie rachunku.

10. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez
Inwestora, uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej
umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Inwestora solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktérej mowa w art 647" kc.

11. W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcy wykonanie czesci Przedmiotu
Umowy, podstawg do zaptaty catosci faktury za roboty, w ktérych wykonaniu uczestniczyt
podwykonawca dodatkowo stanowi¢ beda:

1) protokot czesciowego odbioru robdét stwierdzajgcy odebranie robdt przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy, wskazujacy wydzielone elementy robét wykonane przez
konkretnego podwykonawce,

2) kopia faktury VAT wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane
przez niego roboty wraz z kopig przelewu bankowego z tytutu wynagrodzenia
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12.

13.

14.

15.

16.

podwykonawcy, potwierdzong przez Wykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem,
3) potwierdzenie zaptaty faktury VAT przez Wykonawce,
4) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za
wykonane roboty.
Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie  wymaganych ptatnosci  wobec
podwykonawcy skutkowaé bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych zgodnie z §
11 ust. 4.
Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia w umowie o podwykonawstwo klauzuli
dotyczacej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia okresu odpowiedzialnosci podwykonawcy za
wady w wymiarze nie krétszym niz okres odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Inwestora i Wykonawcy.

§9.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na bezposrednim
wykonywaniu robét budowlanych opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowe
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt, bedg zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 108),
W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac zatrudnienie oséb poprzez ztozenie Inwestorowi w terminie do 10 dni od
dnia zawarcia umowy, osSwiadczenia, ze osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na
bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robét budowlanych opisanych lub wynikajacych z
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
zatrudnione s3 na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847)
przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia. W oswiadczeniu Wykonawca
zobowigzany jest podac liczbe pracownikow przewidzianych do realizacji zamdwienia. Do
deklaracji Wykonawca obowigzany jest dotgczy¢ uwierzytelniony odpis ostatniej deklaracji
ZUS DRA ztozonej przed datg sktadania oswiadczenia. Jezeli podmiot ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu deklaracji
ZUS DRA, sktada réwnowazny dokument wydany przez wfasciwy organ w kraju, w ktédrym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
Na zadanie Inwestora Wykonawca obowigzany bedzie sktada¢ aktualne oswiadczenie, o
ktorym mowa w ust. 2 wraz z aktualng deklaracja ZUS DRA w terminie do 5 dni od
wezwania. Z wezwaniem Inwestor moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy nie czesciej niz 2 razy w
okresie trwania umowy.
W przypadku, gdy Inwestor powezmie watpliwosci, co do prawdziwosci oswiadczenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 zwrdci sie z wnioskiem do wiasciwego
Powiatowego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli.
Jezeli czynnosci, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane
sg przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawcga zapisy odpowiadajace tresci ust. 1 — 4, ktoére
umozliwia Wykonawcy skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku
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10.

11.

12.

13.

zatrudnienia na umowe o prace. Brak zapiséw, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym jest
podstawg do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 11.

W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie ww. osoby lub o0séb innymi osobami lub osobg pod warunkiem, ze
spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

§10.
Z tytutu prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, Inwestor zobowigzuje sie zaptaci¢
Wykonawcy wynagrodzenie W WYSOKOSCI ....ccceveeceiriieiiiniecerie ettt e eeesevess e e zt
(STOWNIE: et e e et e s e reer e ztotych 00/100) brutto.
Wynagrodzenie obejmuje kwote netto W WySOKOSCi ....ccccevvivereieicenie i zt
(STOWNIE: ettt ettt et st saeste et ebesae ste e sae e bessessensenees ztotych 00/100)
oraz kwote podatku od towardw i ustug W KwOCIe .....cccoivriviiinirenireiee s zt
(STOWNIE: ettt ettt e e tesae et steeae eae e sae e s aenaens ztotych 00/100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy. Ryzyko z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty obcigza w catosci
Wykonawce.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug, uprawnionym
do wystawienia faktury VAT.

Inwestor dopuszcza czesciowe rozliczenie robot.

Rozliczanie robot bedzie nastepowato fakturami czesciowymi za wykonanie robot zgodnie z
harmonogramem rzeczowo- finansowym o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 22).

Czesciowe rozliczenie robdt nastgpi po wykonaniu kolejnych 25% zakresu robdt,
maksymalnie 3 fakturami czesciowymi i 1 fakturg koncowa.

Kazdorazowo podstawg ww. rozliczenia czesciowego i wystawienia faktury czesciowej
bedzie protokdt czesciowego odbioru robdt stwierdzajacy prawidiowe wykonanie robét
budowlanych i podpisany co najmniej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozliczenie koncowe nastgpi po odbiorze koricowym robét i podpisaniu przez komisje, o
ktorej mowa w § 7, protokotu koncowego odbioru robét.

Inwestor dokona zapfaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Inwestora prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy na
niej wskazany, po podpisaniu protokofu czesciowego lub koricowego odbioru robdt
budowlanych.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane
nie podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1 zostanie stosownie
pomniejszone przy uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w przedmiarze robét dofgczonym
do oferty Wykonawcy.

Inwestor ma prawo do potragcenia naleznych kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy
lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku realizowania przez Wykonawce niniejszej Umowy przy pomocy
podwykonawcdw, warunkiem zaptaty za wykonane roboty bedzie spetnienie przez
Wykonawce warunkow okreslonych w § 8 ust. 11.

§11.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %
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wynagrodzenia umownego za Przedmiot UMOWY, tj. ..occccevreinieieinieinecne e e e

] (017 1= OO E OO OO TSROSO

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie: ........cccecvvveneennen.

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwrécone w

nastepujacy sposob:

a) KWOLA o e zt. tj. 70% gwarancji przeznaczonej na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w okresie wykonywania Przedmiotu
Umowy zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru
Przedmiotu Umowy;

D) KWOTA oo e zt tj. 30% gwarancji przeznaczonej na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi za wady zostanie
zwolniona w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz w

pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac caty okres

realizacji umowy tj. okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz okres rekojmi.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wysokos¢ zabezpieczenia z

jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci robot lub jezeli z

powodu zwiekszenia wartosci robét nalezatoby zabezpieczenie zwiekszy¢, wykonawca

zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w ciggu 14 dni od daty wezwania go
przez Inwestora.

Jezeli Wykonawca nie dokona uzupetnienia zabezpieczenia w terminie o ktérym mowa ust.

5 to Inwestor potraci nalezng kwote z kolejnej faktury za roboty budowlane na co

Wykonawca wyraza zgode.

§12.

Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy zostanie powzieta wiadomos¢ o grozgcej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca nie realizacji Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 7 dni,
gdy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy nastapita przerwa w realizacji
Przedmiotu Umowy trwajaca dtuzej niz 7 dni.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Inwestor w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét wg stanu na dzien przekazania
terenu budowy,

2) wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie uzgodnionym przez Strony,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy
udziale Inwestora sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
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1.

protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

§13.

Inwestor moze zgdaé od Wykonawcy nastepujgcych kar umownych:

1) za opdinienie w zakonczeniu wykonywania Przedmiotu Umowy — w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

2) za opodinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym wykonanie tylko czesci prac), w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Inwestora zgodnie z procedurg okreslong w §8 niniejszej umowy —
w wysokosci 1 % kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 niniejszej umowy.

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy w
trakcie wykonywania prac — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien nieobecnosci,

6) w przypadku nieprzedstawienia Inwestorowi umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w §
3 ust. 1 lub nieprzedstawienia jej w terminach, o ktérych mowa w § 3 ust. 2i3 —-w
wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

Inwestorowi przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych

przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd

przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Inwestora przenosi¢ wierzytelnosci powstatej w

zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

Inwestor moze zgdaé od Wykonawcy nastepujacych kar umownych z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy za wykonanie ustugi, dostawy lub roboty budowlanej za kazdy dzien
zwtoki w stosunku do umownego terminu ptatnosci,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia okres$lonegow § 7 ust. 1,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego
w § 7ust. 1,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

§14.
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na okres ..........
lat od daty odbioru koricowego robét budowlanych.
Wykonawca udziela Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy. Okres rekojmi bedzie réwny okresowi, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad ujawnionych w okresach, o ktérych mowa
w ust. 1i2 w terminie nie dfuzszym niz dwa tygodnie.
Strony ustalajg, ze w okresach o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zobowigzany jest
na swoj koszt i ryzyko wraz z kosztami transportu do:
1) przeprowadzania przegladdéw nie rzadziej niz co dwa miesigce i ile producent danych
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2)

3)

4)
5)

materiatow lub urzadzen nie zaleca dokonania przegladdéw gwarancyjnych czesciej, w
terminie ustalonym z Inwestorem,

usuwania w uzgodnionym z Inwestorem terminie ujawnionych wad w przedmiocie
umowy oraz wszelkich szkéd bedacych ich nastepstwem lub dostarczenia rzeczy
wolnych od wad.

przeprowadzania napraw robdt w ciggu 14 dni od zgtoszenia telefonicznie lub faksem
awarii maszyn i urzadzen, ktére nie sg skutkiem niewtasciwe] eksploatacji przez
Inwestora, z zastrzezeniem ze czas przystgpienia serwisu do usuwania wad od chwili
powziecia wiadomosci o wadach i awariach, wynosi maksymalnie .... godziny. Witasciwa
eksploatacja to kazde dziatanie Inwestora realizowane zgodnie z instrukcjami obstugi i
konserwacji. W razie powofania sie przez Wykonawce na niewfasciwa eksploatacje
przez Inwestora, Wykonawca powinien to udowodni¢ dowodami rzeczowymi w
przekonujacy sposéb.

wykonawca nie moze odmdéwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ kosztéw

w przypadku odmowy usuniecia wad lub tez nieusuniecie wad w wyznaczonym przez
Inwestora terminie, Inwestor moze powierzy¢ usuniecie wad lub dostarczenie rzeczy
wolnych od wad osobie trzeciej na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, w takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu kosztéw naprawy poniesionych
przez Inwestora w terminie 7 dni liczac od daty zgtoszenia takiego zgdania.

§ 15.

Zmiany niniejszej umowy mogg nastapi¢, z uwzglednieniem art. 144 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
1) Terminu wykonania robot w przypadku:

a) wystgpienia rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

b) wystapienia zdarzen losowych,

c) wstrzymania budowy przez wiasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

d) wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, trgby powietrznej, niezwyktych i
nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od Strony, ktéra sie na nie powotuje i
ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto
unikng¢, w szczegdlnosci niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych i klesk
zywiotowych, katastrofy budowlanej uniemozliwiajacej terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

e) wystgpienie przedtuzania sie okresu osiggania parametréw technologicznych, nie
zawinionego przez Wykonawce,

f)
ezeli zmiana jest konieczna z powodu wystgpienia znalezisk archeologicznych,
niewybuchdéw, niewypatéw, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami infrastruktury
uniemozliwiajgcej terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

g)

ezeli wystgpig znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki uniemozliwiajace terminowe wykonanie umowy,

h) w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych
uzgodnien, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezaleznych od wykonawcy
przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci,

i) wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy,
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i)
ystapienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
opdznien w dostawie materiatéw budowlanych,

k) przedtuzenia sie okresu uzyskania zezwolen z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

1)
ystapienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny.

2) Sposobu i zakresu wykonania robdt w przypadkach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci
Przedmiotu Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentac;ji
projektowej zwigzanych z:

e niedostepnoscia na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen,

e pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw i urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy,

e koniecznoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych i technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
w sytuacji gdyby zastosowanie rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

e koniecznoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany przepiséw.

¢) ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w § 8 ust. 8.

3) Podwykonawcéw;

4) Wynagrodzenia:

a) w zakresie stawek podatku od towardw i ustug;

b) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt b)
jesli tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza od 15% wynagrodzenia okreslonego w
umowie,

5) Sposobu rozliczenia umowy.

Zmiana Umowy, o ktorej mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:

1) w przypadku, o ktédrym mowa w pkt 1. — przyczyny wystgpienia wptywajg na
niemoznos¢ dochowania terminu wykonania robét;

2) w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2 lit. b, ¢ — jest konieczna z uwagi na:

a) zmiane przepiséw powodujgcg koniecznos¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczegodlnych elementdéw robdt niz przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

b) wykonanie robét zgodnie z projektem okaze sie niemozliwe lub wysoce utrudnione
z przyczyn technicznych lub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna.

3) w przypadku, o ktérym mowa w pkt 3 wystgpienie niezaleznych od Stron okolicznosci,
ktore powoduja, ze kontynuacja robét przez dotychczasowego podwykonawce nie jest
mozliwa lub celowa,

4) w przypadku, o ktérym mowa w pkt 4 — nastgpi zmiana stawek podatku od towaréw i
ustug.
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5) w przypadku o ktorym mowa w pkt. 14 jesli zaistniejg okolicznosci o
ktérych mowa w & 15 ust. 2 pkt b) jesli taczna wartos¢ zmian jest mniejsza od 15%
wartosci Przedmiotu Umowy okreslonego w Umowie.

6) w przypadku, o ktdrym mowa w pkt 5 - wystgpi zmiana terminu wykonania
umowy lub na skutek zawarcia przez Inwestora umowy o dofinansowanie projektu lub
zmiany wytycznych dotyczacych realizacji projektu zajdzie konieczno$¢ zmiany sposobu
rozliczen; zmiana rozliczen polega¢ moze w szczegdlnosci na zmniejszeniu kwoty faktury
koncowe;.

7) w przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany
terminu umowy, termin ten przedtuza sie o czas niezbedny do dokonania czynnosci
warunkujgcych zmiane terminu lub do dokonania czynnosci wynikajgcych z tych
zdarzen.

8) w przypadku gdy nastgpi zmiana stawek podatku od towardw i ustug
wynagrodzenie brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiekszeniu do kwot
wynikajgcych ze zmiany stawek. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyfacznie te czes¢
wynagrodzenia, ktdra nie zostata objeta fakturami wystawionymi przed dniem wejscia w
zycie przepisOw zmieniajgcych stawki podatku.

Kazda ze Stron przedktadajgc drugiej Stronie propozycje zmian spetniajgcg warunki okreslone

w ustepach poprzedzajgcych wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian,

2) propozycje dotyczgcy wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki
sposéb zakfadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub
wynagrodzenie.

Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca albo Inwestora, w

porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, w terminie 7 dni moze zatwierdzi¢ badZ odrzuci¢

otrzymang propozycje zmiany.

W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje sie, ze propozycja

wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

Strony zgodnie postanawiajg, ze wymiana korespondencji nastepowal bedzie na

nastepujace adresy:

1) Gmina Wotdéw, Rynek 34, 56-100 Wotdw,

2) e ettt et a bt et ettt et et eheaea ea e s s ebeAea s eseaeaae et neabes4eseseeteenenaes et et st nesenene e et nes ,

Strony zobowigzujg sie wzajemnie do niezwlocznego powiadomienia na piSmie o

ewentualnych zmianach adresu. Korespondencje wystang na wskazany w ostatnim

powiadomieniu adres uwaza sie za skutecznie doreczong. Zmiana adresu do
korespondencji nie stanowi zmiany warunkdw niniejszej umowy.

Osobg odpowiedzialng za nadzér nad wykonywaniem Przedmiotu Umowy ze strony

Inwestora jest

§ 16.
Wszelkie spory, mogace wynikna¢ na tle wykonywania niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Inwestora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze
otrzymuje Inwestor a jeden Wykonawca.
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