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UMOWA NR WIT.271.1.      .2018.AL 

 

zawarta w dniu ……………………………………………………………………………………………………......... w Wołowie, 

 

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: „Budowa  Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie”, w 

trybie przetargu ograniczonego, o wartości powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, 

od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 

 

pomiędzy: 

 

Gminą Wołów, Rynek 34, 56-100 Wołów, NIP: 988-01-77-496, 

reprezentowaną przez: 

Dariusza Chmurę - Burmistrza Gminy Wołów,   

przy kontrasygnacie Anny Bandoch – Skarbnika Gminy, 

zwaną dalej „Inwestorem”,  

 

a 

 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

reprezentowanym/ą przez:  

………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………… 

zwanego/ą dalej „Wykonawcą”. 

 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza a Wykonawca zobowiązuje się                       

do wykonania robót budowlanych polegających na budowie Subregionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie (zwanego dalej „Przedmiotem 

Umowy”). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Inwestora zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

ofercie z dnia ……………………..…………. r., która stanowi załącznik do niniejszej umowy, 

pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania Przedmiotu Umowy w 

terminie uzgodnionym w Umowie. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą, kwalifikacjami, doświadczeniem i 

potencjałem technicznym oraz osobowym koniecznym dla prawidłowego wykonania 

Przedmiotu Umowy oraz, że wykona Przedmiot Umowy terminowo, z dochowaniem 

należytej staranności. 

 

§ 2. 

1. Inwestor zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciągu 7 

dni od podpisania umowy, 
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2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

3) terminowej zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane i odebrane roboty 

budowlane, 

4) przejęcia terenu budowy pod swój dozór (po zabezpieczeniu robót przez Wykonawcę) 

na podstawie protokołu inwentaryzacji w przypadku odstąpienia przez Inwestora  lub 

Wykonawcę od umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy od Inwestora, 

2) zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu, 

3) zapewnienia stałego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urządzenia lub 

uprawnione podmioty na terenie robót na własny koszt, 

4) wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów odpowiadających standardom 

technicznym określonym przepisami prawa oraz okazania przed każdym odbiorem 

częściowym lub odbiorem końcowym, certyfikatów zgodności z polską normą lub 

aprobatą techniczną każdego używanego na budowie materiału i wyrobu, 

5) wytyczenia geodezyjnego obiektu budowlanego oraz zapewnienia na własny koszt 

wykonania wszystkich prac geodezyjnych oraz obsługi geodezyjnej budowy, 

6) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów wytworzonych przez Wykonawcę w 

toku prac do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji i do 

przestrzegania przepisów prawa związanych z wytwarzaniem odpadów,  

7) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za: stan miejsca wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, przepisów 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej, dozór mienia na terenie robót, jak i za 

wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie trwania robót na terenie 

przyjętym od Inwestora lub mających związek z prowadzonymi robotami, 

8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków jego pracowników i osób trzecich, powstałe  z winy Wykonawcy, w związku 

z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 

9) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy i przekazania go do eksploatacji oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i 

odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 

10) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

11) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót przed nieuprawnionym wejściem osób 

trzecich, 

12) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 

stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych na ciągach 

komunikacyjnych, 

13) ponoszenia kosztów związanych z zajęciem chodnika, pasa drogowego i innych 

terenów na cele budowy lub czas budowy oraz kosztów tymczasowej organizacji ruchu 

w czasie realizacji robót, w tym kosztów utrzymania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa dróg dojazdowych do budowy (usuwanie błota, odśnieżanie, 

usuwanie lodu itp.), znajdujących się w granicach terenu budowy przekazanego przez 

Inwestora zgodnie z §2 ust. 1 i opisanego w Planie Zagospodarowania Terenu, 

14) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym w szczególności wyników 

oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 

niniejszej umowy, 

15) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
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terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania 

na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych 

prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

16) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru końcowego 

kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, 

17) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie 

nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

18) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, 

do wysokości rzeczywistej straty poniesionej przez Zamawiającego i do wartości 100% 

wynagrodzenia netto zapłaconego Wykonawcy, 

19) niezwłocznego informowania Inwestora o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

20) ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z mediów (energia elektryczna, woda, 

ścieki) lub przyłączeniem do mediów w celu realizacji umowy, 

21) uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbędnych kwestii dotyczących wykonania 

Przedmiotu Umowy. 

22) Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do 

zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

                 § 3. 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości 

odpowiadającej co najmniej wysokości wartości umowy.  

2. Kopię dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 

3. W przypadku, gdy termin ważności ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji Umowy, w 

celu zapewnienia ciągłości ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia 

prowadzonej działalności gospodarczej na dalszy okres i przedłożenia Inwestorowi 

dowodów zawarcia umowy ubezpieczenia (polisy) na 7 dni przed upływem terminu 

ważności ubezpieczenia. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie 

Wykonawcy. 

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wymaga 

uzasadnienia na piśmie i zaakceptowania przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje taką 

zmianę niezwłocznie wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby 

będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganej 

postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaakceptowanie przez 

Inwestora zmiany którejkolwiek z osób wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 Wykonawca obowiązany jest złożyć 

Inwestorowi nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

budową tej osoby. Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany wynikłej z okoliczności 

nagłych. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku 
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kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

5. Zaakceptowaną przez Inwestora zmianę osoby kierownika budowy, o której mowa w ust. 3, 

należy potwierdzić wpisem do dziennika realizacji inwestycji. Zmiana ta nie wymaga aneksu 

do niniejszej umowy. 

6. Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie 

budowy w trakcie realizacji robót. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 

placu budowy kierownika budowy, Inwestor ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną 

w wysokości 300 zł brutto za każdorazowe zaistnienie takiej sytuacji.  

7. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

8. Wszelkie istotne zdarzenia mające wpływ na prawidłowe i zgodne z przepisami prawa                  

oraz niniejszą umową wykonanie robót, powinny być odnotowane w dzienniku budowy. 

 

§ 5. 

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonawca 

zobowiązuje się, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

których zakres został przez Inwestora określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę, co najmniej od rozpoczęcia do upływu terminu realizacji zamówienia. 

2. W celu wykazania spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę poprzez 

złożenie Inwestorowi w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy pisemnego oświadczenia, 

że osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 1, zatrudnione są na podstawie 

umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. W oświadczeniu Wykonawca zobowiązany 

jest podać liczbę pracowników przewidzianych do realizacji Przedmiotu Umowy. Do 

oświadczenia Wykonawca obowiązany jest dołączyć uwierzytelniony odpis ostatniej 

deklaracji ZUS DRA złożonej przed datą składania oświadczenia. Jeżeli Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu 

deklaracji ZUS DRA, składa równoważny dokument wydany przez właściwy organ w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

3. Na żądanie Inwestora Wykonawca obowiązany będzie złożyć aktualne oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 2, wraz z aktualną deklaracją ZUS DRA, w terminie 5 dni od dnia 

wezwania go przez Inwestora.  

4. W przypadku, gdy Inwestor poweźmie wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia 

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 i 3, Inwestor może zwrócić się z wnioskiem do 

właściwego Powiatowego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli. 

5. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

wykonywane są przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany 

jest wprowadzić do umowy z podwykonawcą zapisy odpowiadające treści ust. 2 - 4, które 

umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez podwykonawcę obowiązku 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  

6. Inwestorowi przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu: 

1) oddelegowania do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 osób niezatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000,00 złotych za każdy stwierdzony 

przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, 
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każdorazowo jeżeli Inwestor stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę), 

2) nieprzedstawienia w terminie oświadczenia, bądź deklaracji, o których mowa w ust. 2 i 3 

- w wysokości 2000,00 złotych. 

 

§ 6. 

1. Strony zgodnie ustalają termin rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy na dzień 

protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy, które nastąpi do dnia …………….. r. 

2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy przewidywany jest od daty podpisania umowy do 

dnia  ……….………………………………………………………………………………………………………………….……. r. 

3. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Inwestora lub stwierdzenia 

ich niekompletności, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego 

zgłoszenia Inwestorowi ujawnionych wad lub braków w dokumentacji. 

 

§ 7. 

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, które nie będą stanowiły podstawy 

do wystawienia przejściowej faktury VAT, 

2) odbiory częściowe, 

3) odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego w ciągu  24 godzin od daty ich zgłoszenia. 

3. Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru częściowego lub końcowego, 

pisemnie, bezpośrednio w siedzibie Inwestora. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego, 

będzie faktyczne wykonanie robót. 

5. Odbiory dokonywane będą przez komisję, w skład której wchodzić będą co najmniej 

inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy, a fakultatywnie wchodzić mogą 

również przedstawiciel Powiatu Wołowskiego oraz przedstawiciel Inwestora. W skład 

komisji dokonującej odbioru końcowego robót obligatoryjnie wchodzi przedstawiciel 

Inwestora – jako przewodniczący komisji.  

6. Z czynności odbioru częściowego robót sporządzony zostanie protokół częściowego 

odbioru robót, podpisany obligatoryjnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór 

częściowy rozpocznie się następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru częściowego i zakończy się w ciągu 5 dni od jego rozpoczęcia. 

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Inwestorowi 

następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych badań, prób                        

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami, 

3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami,  

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane               

są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (opisane i ostemplowane przez 

kierownika robót). 

8. Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

9. Inwestor zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,                     
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w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

10. Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone odbiorem komisyjnym 

robót. 

11. W odbiorze komisyjnym może uczestniczyć również przedstawiciel Powiatu Wołowskiego 

oraz przedstawiciele organizacji społecznych. 

12. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie został 

zrealizowany w całości albo ma wady – komisja może odmówić odbioru i wyznaczyć 

Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie terminu 

Inwestor może od Umowy odstąpić.  

13. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady istotne uniemożliwiające użytkowanie 

przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem nadające się do usunięcia – komisja może odmówić 

odbioru i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia jednak nie krótszy niż 

30 dni. Po bezskutecznym upływie terminu Inwestor może od Umowy odstąpić. W 

przpadku wad (usterek) nieistotnych komisja dokona odbioru wyznaczając Wykonawcy 

odpowiedni termin do ich usunięcia jednak nie krótszy niż 30 dni. Po bezskutecznym 

upływie tego terminu Inwestor może powierzyć usunięcie wad (usterek) osobie trzeciej lub 

samodzielnie usunąć te wady (usterki) na koszt Wykonawcy. nadające się do usunięcia – 

komisja może odmówić odbioru i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do ich 

usunięcia. Po bezskutecznym upływie terminu Inwestor może od Umowy odstąpić. 

14. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie z 

umową, Inwestor może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyć 

mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Inwestor może od Umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 

Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca może zawrzeć umowę o roboty budowlane z podwykonawcą do 

poszczególnych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy. Zawarcie umowy o 

roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymaga zgody Inwestora na 

zasadach określonych w art. 647
1
 Kodeksu cywilnego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi projektu umowy z 

podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do przedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane. Projekt umowy i umowa zawarta pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą powinny w szczególności zastrzegać spełnienie przez 

podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy zawartej z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. 

4. Inwestor w terminie 5 dni roboczych od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy lub umowy zawartej z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, 

zgłasza – odpowiednio - pisemny sprzeciw lub pisemne zastrzeżenia, jeżeli nie spełnia ona 

wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub gdy nie zawiera 

postanowień z ust. 10 niniejszego paragrafu. 

5. Jeżeli Inwestor w terminie 5 dni roboczych od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy lub umowy zawartej z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane 

wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy 

lub w umowie nie zgłosi na piśmie – odpowiednio - sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

zaakceptował projekt umowy lub umowę bez zastrzeżeń. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy zawartej z podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem art. 143b ust. 8 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury/rachunku, Inwestor poinformuje 

o tym Wykonawcę i wezwie go do dokonania odpowiednich zmian w umowie pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej zgodnie z treścią § 11 ust. 1 Umowy. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury 

VAT (rachunku), potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej. 

8. Postanowienia ust. 2 – 7 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

9. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane powinien zawierać: 

1) określenie stron umowy, 

2) maksymalną wartość wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót z zastrzeżeniem, że 

suma wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcom nie może być wyższa niż 

wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

3) zakres zlecanych robót, 

4) nie dłuższy niż 30 dniowy termin płatności za odebrane od danego podwykonawcy 

roboty-liczony od dnia doręczenia Wykonawcy faktury/rachunku potwierdzającego 

wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej, wystawionego w terminie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) informację o nałożonym na Wykonawcy obowiązku do przedkładania Inwestorowi 

projektu umów o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane wraz ze zmianami, 

6) informację o zakazie zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych 

przed uzyskaniem akceptacji projektu umowy przez Inwestora, w terminie i na 

warunkach określonych w niniejszej umowie, 

7) informację o nałożonym na Wykonawcy obowiązku dołączania do przedłożonego 

Inwestorowi projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane zgody 

Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. Projekt umowy bez dołączonej zgody 

Wykonawcy nie uzyska akceptacji Inwestora, 

8) informację o nałożonym na Wykonawcy obowiązku przedkładania Inwestorowi 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą na 

roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminach i na warunkach określonych w 

niniejszej umowie, 

9) informację o terminie realizacji robót budowlanych zleconych podwykonawcy - nie 

dłuższym niż terminy określone w umowie, 

10) informację o zakazie potrącania  należności za wykonane przez podwykonawcę roboty 

w celu tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

11) informację o zakazie dokonywania przelewu wierzytelności wynikającej z umowy z 

podwykonawcą na osoby trzecie, 

12) zapisy potwierdzające posiadanie przez podwykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz 

zdolności do należytego wykonania zakresu zamówienia objętego umowa 

podwykonawczą, 

13) numer rachunku bankowego podwykonawcy, na który nastąpi wypłata wynagrodzenia 

oraz zapis o obowiązku niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianie rachunku. 

10. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez 

Inwestora, uważa się za niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej 
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umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Inwestora solidarnej odpowiedzialności, o 

której mowa w art 647
1
 kc. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcy wykonanie części Przedmiotu 

Umowy, podstawą do zapłaty całości faktury za roboty, w których wykonaniu uczestniczył 

podwykonawca dodatkowo stanowić będą:  

1) protokół częściowego odbioru robót stwierdzający odebranie robót przez inspektora 

nadzoru i kierownika budowy, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez 

konkretnego podwykonawcę, 

2) kopia faktury VAT wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane 

przez niego roboty wraz z kopią przelewu bankowego z tytułu wynagrodzenia 

podwykonawcy, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, 

3) potwierdzenie zapłaty faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za 

wykonane roboty. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności wobec 

podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymaganych płatności wobec 

podwykonawcy skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych zgodnie z § 

11 ust. 4. 

13. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w umowie o podwykonawstwo klauzuli 

dotyczącej zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia okresu odpowiedzialności podwykonawcy za 

wady w wymiarze nie krótszym niż okres odpowiedzialności za wady Wykonawcy. 

16. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Inwestora i Wykonawcy. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim 

wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowe  

i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, będą zatrudnione na podstawie 

umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t. j. Dz. U. z 2018 poz. 108), 

2. W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Inwestorowi w terminie do 10 dni od 

dnia zawarcia umowy, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności polegające na 

bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z 

dokumentacji projektowej  i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847) 

przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W oświadczeniu Wykonawca 

zobowiązany jest podać liczbę pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia. Do 

deklaracji Wykonawca obowiązany jest dołączyć uwierzytelniony odpis ostatniej deklaracji 

ZUS DRA złożonej przed datą składania oświadczenia. Jeżeli podmiot ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu deklaracji 

ZUS DRA, składa równoważny dokument wydany przez właściwy organ w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

3. Na żądanie Inwestora Wykonawca obowiązany będzie składać aktualne oświadczenie, o 
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którym mowa w ust. 2 wraz z aktualną deklaracją ZUS DRA w terminie do 5 dni od 

wezwania. Z wezwaniem Inwestor może zwrócić się do Wykonawcy nie częściej niż 2 razy w 

okresie trwania umowy.  

4. W przypadku, gdy Inwestor poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia 

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 i 3 zwróci się z wnioskiem do właściwego 

Powiatowego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli. 

5. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane 

są przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest 

wprowadzić do umowy z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści ust. 1 – 4, które 

umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku 

zatrudnienia na umowę o pracę. Brak zapisów, o których mowa w zdaniu pierwszym jest 

podstawą do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 11. 

6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe 

jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami lub osobą pod warunkiem, że 

spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania.  

 

§ 10. 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, Inwestor zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………………………………………………………...……. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………… złotych 00/100) brutto. 

Wynagrodzenie obejmuje kwotę netto w wysokości ……………………………………….……………. zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………….…………… złotych 00/100) 

oraz kwotę podatku od towarów i usług w kwocie ………………………………….…………. zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………..……. złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy. Ryzyko z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty obciąża w całości 

Wykonawcę. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym               

do wystawienia faktury VAT.  

5. Inwestor dopuszcza częściowe rozliczenie robót. 

6. Rozliczanie robót będzie następowało fakturami częściowymi za wykonanie robót zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo- finansowym o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 22). 

7. Częściowe rozliczenie robót nastąpi po wykonaniu kolejnych 25% zakresu robót, 

maksymalnie 3 fakturami częściowymi i 1 fakturą końcową. 

8. Każdorazowo podstawą ww. rozliczenia częściowego i wystawienia faktury częściowej 

będzie protokół częściowego odbioru robót stwierdzający prawidłowe wykonanie robót 

budowlanych i podpisany co najmniej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. Rozliczenie końcowe nastąpi po odbiorze końcowym robót i podpisaniu przez komisję, o 

której mowa w § 7, protokołu końcowego odbioru robót. 

10. Inwestor dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Inwestora prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy na 

niej wskazany, po podpisaniu protokołu częściowego lub końcowego odbioru robót 

budowlanych. 

11. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane 

nie podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1 zostanie stosownie 
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pomniejszone przy uwzględnieniu ich wyceny przyjętej w przedmiarze robót dołączonym 

do oferty Wykonawcy. 

12. Inwestor ma prawo do potrącenia należnych kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy 

lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. W przypadku realizowania przez Wykonawcę niniejszej Umowy przy pomocy 

podwykonawców, warunkiem zapłaty za wykonane roboty będzie spełnienie przez 

Wykonawcę warunków określonych w § 8 ust. 11.  

 

§ 11. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 %   

wynagrodzenia umownego za Przedmiot Umowy, tj. …………………………………………………………. 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….……… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: …………………..….. 

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania zostanie zwrócone w 

następujący sposób: 

1) kwota ……………………………………………………….. zł. tj. 70% gwarancji przeznaczonej na 

zabezpieczenie należytego wykonania  umowy w okresie wykonywania Przedmiotu 

Umowy zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru 

Przedmiotu Umowy; 

2) kwota …………………………………………………….... zł tj. 30% gwarancji przeznaczonej na 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w okresie rękojmi za wady zostanie 

zwolniona w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi.  

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż w 

pieniądzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmować cały okres 

realizacji umowy tj. okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz okres rękojmi. 

5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wysokość zabezpieczenia z 

jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót lub jeżeli z 

powodu zwiększenia wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, wykonawca 

zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w ciągu 14 dni od daty wezwania go 

przez Inwestora.  

6. Jeżeli Wykonawca nie dokona uzupełnienia zabezpieczenia w terminie o którym mowa ust. 

5 to Inwestor potrąci należną kwotę z kolejnej faktury za roboty budowlane na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 12. 

1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, 

2) w razie wystąpienia przesłanek formalno-prawnych po stronie Wykonawcy, które 

uniemożliwiają prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy,  

3) gdy zostanie powzięta wiadomość o grożącej upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 

4) gdy Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 7 dni, 

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy wadliwie, nieterminowo, niezgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

6) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji 

Przedmiotu Umowy trwająca dłużej niż 7 dni. 

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4), 5) i 6) Inwestor może wezwać Wykonawcę 
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do zmiany sposobu wykonywania umowy lub wznowienia prac i wyznaczyć w tym celu 

dodatkowy termin po upływie, którego ma prawo odstąpić od Umowy albo powierzyć jej 

poprawienie lub dalsze wykonywanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

3. Inwestor, zgodnie z art. 145 ustawy Pzp, może rozwiązać umowę, jeśli zachodzi co najmniej 

jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d i 1e ustawy 

Pzp, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 

polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Inwestor udzielił 

zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Inwestor w razie odstąpienia od Umowy jednej ze stron obowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, oraz 

dostawy w toku, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót oraz dostaw w toku wg stanu 

na dzień przekazania terenu budowy, 

2) wykonawca zabezpieczy roboty oraz dostawy w toku w terminie i zakresie 

uzgodnionym przez Strony, 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca  przy 

udziale Inwestora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku oraz 

dostaw w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót oraz zrealizowanych 

dostaw według stanu na dzień odstąpienia;  

4) protokół inwentaryzacji robót w toku oraz dostaw w toku stanowić będzie podstawę 

do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

 

§ 13. 

1. Inwestor może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych: 

1) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,03% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –                            

w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym wykonanie tylko części prac), w 

wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1. 

4) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Inwestora zgodnie z procedurą określoną w §8 niniejszej umowy – 

w wysokości 1 % kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 niniejszej umowy. 

5) w przypadku nieprzedstawienia Inwestorowi umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 

3 ust. 1 lub nieprzedstawienia jej w terminach, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 – w 

wysokości 1 % wartości wynagrodzenia określonego w §  10ust. 1, 

6) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn określonych w § 12 ust. 
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1 – w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1. 

2. Inwestorowi przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód 

przekracza wysokość kar umownych.  

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Inwestora przenosić wierzytelności powstałej w 

związku z realizacją niniejszej umowy. 

4. Inwestor może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcy za wykonanie usługi, dostawy lub roboty budowlanej za każdy dzień 

zwłoki w stosunku do umownego terminu płatności, 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia określonego w §  10 ust. 1, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia  określonego                      

w §  10 ust. 1, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia  określonego w §  10  ust. 1. 

5. Zamawiającemu przysługiwać będzie uprawnienie do naliczania i dochodzenia kar 

umownych również w przypadku rozwiązania Umowy skutek odstąpienia. 

 

§ 14. 

1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na: 

a) wykonane roboty budowlane  na okres .......... lat od daty odbioru końcowego robót 

budowlanych, 

b) zamontowane maszyny i urządzenia na okres minimum 24 miesięcy, chyba że 

gwarancja producenta jest dłuższa – w takim przypadku na okres gwarancji 

producenckiej. Bieg rozpoczęcia gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego 

robót. 

2. Wykonawca udziela Inwestorowi rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej 

umowy. Okres rękojmi będzie równy okresowi, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w okresach, o których mowa    

w ust. 1 i 2 w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie, o ile z uwagi na rodzaj wady i 

technologię jej usunięcia lub dostępność części zamiennych/elementów podlegających 

wymianie okres usunięcia wady nie zostanie przedłużony po przedstawieniu uzasadnionego 

wniosku Wykonawcy. 

4. Strony ustalają, że w okresach o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest 

na swój koszt i ryzyko wraz z kosztami transportu do:  

1) przeprowadzania przeglądów nie rzadziej niż co 6 miesięcy o ile producent danych 

materiałów lub urządzeń nie zaleca dokonania przeglądów gwarancyjnych częściej, w 

terminie ustalonym z Inwestorem, 

2) usuwania w uzgodnionym z Inwestorem terminie ujawnionych wad w przedmiocie 

umowy oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy 

wolnych od wad. 

3) przeprowadzania napraw robót w ciągu 14 dni od zgłoszenia  za potwierdzeniem 

zwrotnym pisemnym, w tym również za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub 

faksem, na piśmie, w tym również za pomocą poczty elektronicznej – e-mail, awarii 

maszyn i urządzeń, które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez Inwestora, z 
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zastrzeżeniem że czas przystąpienia serwisu do usuwania wad od chwili powzięcia 

wiadomości o wadach i awariach, wynosi maksymalnie 48 godzin. Właściwa 

eksploatacja to każde działanie Inwestora realizowane zgodnie z instrukcjami obsługi i 

konserwacji. W razie powołania się przez Wykonawcę na niewłaściwą eksploatację 

przez Inwestora, Wykonawca powinien to udowodnić dowodami rzeczowymi w 

przekonujący sposób. 

4) wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów 

5) w przypadku odmowy usunięcia wad lub tez nieusunięcie wad w wyznaczonym przez 

Inwestora terminie, Inwestor może powierzyć usunięcie wad lub dostarczenie rzeczy 

wolnych od wad osobie trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, w takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy poniesionych 

przez Inwestora w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia takiego żądania.  

 

§ 15. 

1. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w szczególności w następujących przypadkach: 

1) Terminu wykonania robót w przypadku:  

a) wystąpienia rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 

projektowej, 

b) wystąpienia zdarzeń losowych, 

c) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę,  

d) wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, niezwykłych i 

nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i 

których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było 

uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk 

żywiołowych, katastrofy budowlanej uniemożliwiającej terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy, 

e) wystąpienie przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych, nie 

zawinionego przez Wykonawcę, 

f) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia znalezisk archeologicznych, 

niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjających warunków geologicznych, 

hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami infrastruktury 

uniemożliwiającej terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

g) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunki uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, 

h) w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych 

uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od wykonawcy 

przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności, wystąpienia okoliczności, 

o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy,   

i) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego 

opóźnień w dostawie materiałów budowlanych,  

j) przedłużenia się okresu uzyskania zezwoleń z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 

k) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest 

odpowiedzialny. 

2) Sposobu i zakresu wykonania robót w przypadkach: 

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części 

Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
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przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 

projektowej związanych z:  

 niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów lub urządzeń, 

 pojawieniem się na rynku nowych materiałów i urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego 

Przedmiotu Umowy, 

 koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

w sytuacji gdyby zastosowanie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

 koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów. 

c) ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy o którym mowa w § 8 ust. 8. 

3) Podwykonawców; 

4) Wynagrodzenia: 

a) w zakresie stawek podatku od towarów i usług; 

b) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 15 ust. 2 pkt b) jeśli łączna 

wartość zmian jest mniejsza od 15% wynagrodzenia określonego w umowie, 

5) Sposobu rozliczenia umowy. 

2. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 1 może zostać dokonana, jeżeli: 

1) w przypadku, o którym mowa w pkt 1. – przyczyny wystąpienia wpływają na 

niemożność dochowania terminu wykonania robót; 

2) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b, c  – jest konieczna z uwagi na:  

a) zmianę przepisów powodującą konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych 

poszczególnych elementów robót niż przewidzianych w dokumentacji projektowej,  

b) wykonanie robót zgodnie z projektem okaże się niemożliwe lub wysoce utrudnione 

z przyczyn technicznych lub rynkowych, bądź też gdy zmiana nie jest istotna.  

3) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 wystąpienie niezależnych od Stron okoliczności, 

które powodują, że kontynuacja robót przez dotychczasowego podwykonawcę nie jest 

możliwa lub celowa, 

4) w przypadku, o którym mowa w pkt 4 – nastąpi zmiana stawek podatku od towarów i 

usług. 

5) w przypadku o którym mowa w pkt. 14 jeśli zaistnieją okoliczności o których mowa w § 

15 ust. 2 pkt b) jeśli łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości Przedmiotu 

Umowy określonego w Umowie. 

6) w przypadku, o którym mowa w pkt 5 - wystąpi zmiana terminu wykonania umowy lub 

na skutek zawarcia przez Inwestora umowy o dofinansowanie projektu lub zmiany 

wytycznych dotyczących realizacji projektu zajdzie konieczność zmiany sposobu 

rozliczeń; zmiana rozliczeń polegać może w szczególności na zmniejszeniu kwoty faktury 

końcowej. 

7) w przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu umowy, 

termin ten  przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących 

zmianę terminu lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń.  

8) w przypadku gdy nastąpi zmiana stawek podatku od towarów i usług wynagrodzenie 
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brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu do kwot wynikających ze 

zmiany stawek. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie tę część wynagrodzenia, 

która nie została objęta fakturami wystawionymi przed dniem wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawki podatku. 

3. Każda ze Stron przedkładając drugiej Stronie propozycję zmian spełniającą warunki określone 

w ustępach poprzedzających wraz z tą propozycją przedłoży:  

1) opis proponowanych zmian,  

2) propozycję dotyczącą wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki 

sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy lub 

wynagrodzenie. 

4. Po otrzymaniu propozycji, o której mowa w ust. 5, Wykonawca albo Inwestora, w 

porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, w terminie 7 dni może zatwierdzić bądź odrzucić 

otrzymaną propozycję zmiany.  

5. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje się, że propozycja 

wprowadzenia zmian została odrzucona.  

6. Strony zgodnie postanawiają, że wymiana korespondencji następować będzie na 

następujące adresy:  

1) Gmina Wołów, Rynek 34, 56-100 Wołów, 

2)  …………………………………….………………………………………………………………………………………….……, 

7. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego powiadomienia na piśmie o 

ewentualnych zmianach adresu. Korespondencję wysłaną na wskazany w ostatnim 

powiadomieniu adres uważa się za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu do 

korespondencji nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy. 

3. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad wykonywaniem Przedmiotu Umowy ze strony 

Inwestora jest 

……………………………………………………………………………………………………………………………., 

4. Osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

§ 16. 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy, będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Inwestora. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze 

otrzymuje Inwestor a jeden Wykonawca. 

 

 

 

INWESTOR                                                                           WYKONAWCA 


