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Wykonawcy bioracy udziat w
postepowaniu nr PZP.271.10.2018

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ
dot. Postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
,Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w Wotowie.”
Numer sprawy: PZP.271.10.2018

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu wplynely pytania, dotyczace tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia zwanej dalej ,siwz”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom tres$¢ pytar wraz z
odpowiedziami.

Pytanie nr1
Dot. Odp. Zamawiajacego z dnia. 14.06.2018
W nawigzaniu do odp. nr 52 zgodnie z ktéra Oferenci majg zalgczyé karty katalogowe
podstawowych urzadzeri i maszyn dla ktérych okreslono warunki techniczne do spetnienia celem
weryfikacji i zgodnosci planowanych dostaw z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego.
W zwiazku z powyzszym prosimy o jasne i precyzyjne informacje:
—  ktére parametry podstawowych urzadzer powinny by¢ uwzglednione w karcie katalogowej
celem weryfikacji?
— w ktérym miejscu w dokumentacji przetargowej znajdujg sie parametry techniczne
podstawowych urzadzen, ktére Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie i dla ktérych
Wykonawca powinien przygotowac karty katalogowe celem weryfikacji?

Odpowiedz nr 1
Wykonawcy zobowigzani sa do przedstawienia kart katalogowych producentéw urzadzen

odpowiadajacych ogélnodostepnym tresciom handlowym ewentualnie uzupetnionych o wymagane
informacje potwierdzajace zgodno$¢ parametréw urzadzen z wymaganiami Zamawiajgcego
przedstawionymi w Projekcie Technologicznym tabela nr.11 oraz udzielonymi przez Zamawiajacego

odpowiedziami na pytania Wykonawcow.

Wyiaénia sie ponadto iz w przypadku Separatoréw optycznych podana wydajno$¢ minimalna dotyczy
pojedynczego strumienia odpadéw co w przypadku separatoréw dwudroznych i wiecej prowadzi do
koniecznosci zwiekszenia ich wydajnosci.




Pytanie nr 2

W Projekcie technologicznym na stronie 27 znajduje sie opis separatora wiropradowego jak
ponizej:

“Separator wiropradowy

Separacja odpadow niezelaznych z frakc)i 0-80mm craz 80-300 mm winna by¢ realizowana poprzez
zastosowanie taimowego separatora umieszczonego wzdiuinie nad przesypami przenos$nikéw
doprowadzajgcych”

Czy w/fw zapis jest prawidlowy, czy przez pomytke skopiowany z opisu separatora metali
Zelaznych?

Odpowied? nr2
Zamawiajacy wykreéla z opisu sformufowanie "umieszczonego wzdtuznie nad przesypami

przenos$nikéw doprowadzajgcych”

Pytanie nr 3

Zwracamy sie z prosbha o zmiane zapisu dotyczacego dotaczenia kart katalogowych do oferty na
zapis:

Zamawiajacy wezwie Wykonawce ktérego oferta zostala najwyiej oceniona, do ziozenia w
wyznaczonym terminie, kart katalogowych podstawowych urzgdzen i maszyn dla ktérych
okreslono warunki techniczne do spehnienia, celem weryfikacji i zgodnosci planowanych dostaw 2
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego.

Odpowiedz nr 3
Zamawiaigcy wyraza zgode na zaproponowany zapis, w zwigzku z tym w tresci SIWZ, Rozdziat XV, pkt.

8 wprowadza sie zapis: , kart katalogowych podstawowych urzadzen i maszyn dia ktérych okreslono
warunki techniczne do spetnienia, celem weryfikacii i zgodnosci planowanych dostaw » wymaganiami
ckredlonymi przez Zamawiajgcego”.

Wykonawca jako crze$¢ techniczng oferty ztoly zalgcznik o nazwie ,wykaz zaoferowanych
podstawowych urzgdzen i maszyn dla ktérych okredlono warunki techniczne do spetnienia”w ktérym

to oswiadczy zgodnosé planowanych dostaw z wymaganiami stawlanymi przez Zamawiajacego.

Pytanie nr 4
Zwracamy sie z prosba o udostepnienie przedmiaréw dla sieci zewnetrznych sanitarnych. W
dokumentacji przetargowej brak jest wspomnianych przedmiardw.

Odpowiedz nr4
Zamawiaiacy udostepnit przedmiary instalacji sanitarnej wraz z wyjasnieniami treéci siwz w dniu

06.07.2018 r. Dokumentacia postepowania dostepna jest na stronie http://bip.wolow.pl

Pytanienr5

W nawigzaniu do odpowiedzi nr 64 z dnia 14.06.2018, oraz modyfikacji tresci SIWZ z dn.
14.06.2018r. prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze Zamawiajgcy oczekuje wykonania linii
sortowniczej zgodnie z zal. Nr 1 do PT ,,Obliczenia bilansowe przeplywdw"” w zakresie konfiguracji
urzadzen ktorych wydajnoséé zostata okreslona w Projekcie Technologicznym.




Odpowied? nr5
W odpowiedzi na pytanie informuiemy iz Zamawiaiacy oczekuje wykonania linii sortownicze], w sklad

ktdrel wechodzié beds urzadzenia gldwne ktérych dostawa jest wymagana. Zamawiajacy okredlit
parametry minimalne urzadzen. Ich dohdr i konfiguracia naleza do Wykonawcow, ktdrzy majg
zapewnié linii wymagana przepustowosd i osiagniecie parametréow gwarantowanych.

Pytanie nr 6

Zgodnie z projektem branzy drogowe] nalezy wykonaé drenaz opaskowy d=160, L="~250 m

W przedmiarach braniy drogowej brakuje w/w zakresu prac. Czy w/w zakres prac nalezy wykonac
w ramach przedmiotowego zamdwienia? W Jezeli tak, zwracamy sie z prosha o uzupelnienie
przedmiardw lub wskazanie w ktdrym przedmiarze sieci zostat ujety

Odpowiedi nr 6
Zamawiajacy oczekuje realizacji przez Wykonawcdw drenazu opaskowego.

W zataczeniu przedmiar sieci.

Pytanie nr 7

Na planie zagospodarowania terenu znajduja sie BOKSY MAGAZYNOWE (G).

Zwracamy sie z prosha o informacje, czy wykonanie bokséw magazynowych jest w zakresie
Wykonawcy w ramach przedmiotowego postepowania. lJezeli tak, prosimy o udostgpnienie
projektéw i przedmiaréw.

Cdpowied? nr 7
Dokumentacja dotyczaca bokséw magazynowych zostala umieszczona przez Zamawiajgcego na

stronie BIP wraz z ogtoszeniem o przetargu i innymi zalacznikami- toim 5 Wiata i hoksy magazynowe.

W zalaczeniu przedmiar.

Pytanie nr 8

W zwigzku ze zmiang wprowadzong przez Zamawiajgcego w dniu 05.07.2018 r., tj. wydluzeniem
terminu realizacji (obecnie jest to 31.05.2018), zwracamy sig z proshg o zmiang §10 ust. 7 wzoru
Umowy z ,czeiciowe rozliczenie robét nastapi po wykonaniu kolejnych 25% zakresu robot
maksymalnie 3 fakturami czeéciowymi i 1 faktura koticowq” na ,ptatnosci czeSciowe platne beda w
okresach miesiecznych na podstawie protokotéw zaawansowania rohot zgodnie harmonogramem
rzeczowo-finansowym o ktérym w §2 ust. 2, pkt. 22",

OdpowiedZ nr 8
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie ptatnodci czesciowych platnych w_ okresach

miesiecznych na podstawie protokoléw zaawansowania robét,

Pytanienr 9

W nawigzaniu do wyjasnied Zamawiajacego z dnia 05.07.2018 —~ pytanie 2, prosimy o
uszczegdlowienie czy sieé wodociggowa fil10 (decyzja o PnB nr 289/16 z dnia 20.09.2018) do ktorej
naleiy sie wpigé przytaczem wodociggowym — zostata juz wykonana, a jesli nie, to kiedy to nastapi.




Odpowied? nr 9
Sie¢ fili0 do ktorej naleiy sie wpigé przytaczem wodociagowych jest w trakcie realizacii.

Przewidywany termin wykonania to wrzesieri 2018 r.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania rohdét w terminie 14 dni od daty
wymagalnoéci niezapfaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy?

Odpowiedz nr 10
Tak, Zamawiajacy wyraZa zgode. Zapis zostaje wprowadzony do tresci wzoru umowy, ktéry stanowi
zalacznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 11
Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutu zwloki w wysokos$ci 10% wynagrodzenia

netto?

Odpowiedz nr 11
Zamawiajgcy nie akceptuje ustalenia limitu kar w podanym zakresie,

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy akceptuje zastapienie sfowa ,,op6inienie” stowem ,zwioka”? ,Opdinienie” moie
nie wynikaé z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, natomiast ,zwloka” jednoznacznie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i konsekwencje powinien za nig ponosié¢ Wykonawca.

Odpowiedz nr 12
Zamawiajacy nie akceptuje zastapienia stowa ,,opdinienie” stowem ,zwloka”.

Pytanie nr 13
Czy Zamawiajacy zaakceptuje doprecyzowanie dotyczace kar: ,Wykonaweca placi kary za
opoznienie z winy Wykonawcy"?

Odpowied? nr 14
Tak, Zamawiajacy wvra7a zgode na takie doprecyzowanie. Zapis zostaje wprowadzony do tresci
wzoru umowy, ktory stanowi zatacznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 15

W kontekécie wyroku Krajowej lzby Odwolawczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazujacego, iz
jakkolwiek gospodarzem postepowania jest Zamawiajacy, to nie oznacza, ie postanowienia
umowy moga byé korzystne tylko dla jednej stron, oraz majac na uwadze wyrazony w wyroku
poglad, iz wprowadzenie zapiséw dotyczacych okreslonych kar umownych w przypadku naruszenia
przez Zamawiajgcego postanowlefi umowy nie niweczy celu zaspokojenia okreslonych potrzeb
publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidlowego wykonania umowy dotyczy w réwnej
mierze obu stron umowy, czy Zamawiajacy akceptuje ustanowienie kar dla Zamawlajgcego z
tytutu:

a) opéinienia w przekazaniu placu hudowy,




b} opéinienia odbioru,

c) odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego innych, niz okreslone
w art., 145 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
w wysokosci adekwatnej do ptaconych za opdinienie i odstapienie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy?

Odpowied? nr 15
Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode na ustanowienie kar dla Zamawiajgcego z tytutu opdZnienia w

przekazaniu placu budowy, opoZnienia odbioru, odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego innych, niz okreSlone w art. 145 ustawy pzp. Stosowne postanowienia zostaia

wprowadzone do tresci wzoru umowy, ktdry stanowi zatacznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 16

Dotyczy par. 7 ust. 13 Umowy. Czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy
w spostb zgodny z wyrokiem Sadu Najwyiszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007,
stanowigcym jednoznacznie, Ze strony umowy o roboty budowlane nie mogg uzaleini¢ wyptaty
wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o
tzw. bezusterkowym odbiorze rob6t sg niewaine?

Odpowied? nr 16
Zamawiajgcy potwierdza, Ze nie uzaleznia wyplaty wynagrodzenia od bezusterkowego odbioru robot,
Stosowny zapis zostaje wprowadzony do tredci wzoru umowy, ktdry stanowi zalgcznik do niniejszego

pisma.

Pytanie nr 17
Dotyczy par. 8 ust. 11 Umowy. Czy Zamawiajacy akceptuje, ze udokumentowanie zapfaty
podwykonawcom bedzie dotyczylo pfatnosci wymagalnych?

Odpowied? nr 17
Zamawiajacy akceptuje, ze udokumentowanie zapfaty podwykonawcom bedzie dotyczyio ptatnoésci

wymagalnych.

Pytanie nr 18

Dotyczy par. 8 ust. 11 Umowy. Czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie, iz kaucje
zabezpieczajace naleiyte wykonanie robot moga byé zatrzymywane podwykonawcom przez
Wykonawce i zwolnione po uptywie odpowiednich okreséw gwarancyjnych?

OdpowiedZ nr 18

Wspomniany par. 8 ust, 11 dotyczy kwestii zwigzanych z dokonaniem platnosci na rzecz Wykonawcy
w przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcy wykonanie czesci przedmiotu umowy.
Odpowiadajgc na zadang kwestie, Zamawiajacy wyijasnia, iz nie ma moliwosci ustanowienia
nalezytego wykonania umowy poprzez potracanie naleinego podwykonawcy wynagrodzenia.




Pytanie nr 19
Dotyczy par. 10 ust. 11 Umowy. Czy w przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy:

a) Zamawiajacy zaakceptuje ograniczenie prawa Zamawiajgcego do ograniczenia zakresu
robot do racjonalnego poziomu wartosciowego lub przedmiotowego wynikajacego ze
specyfiki przedmiotu Umowy — np. 5% ceny fub zakaz ograniczania konkretnego rodzaju
rob6t?

b) Zamawiajacy zaakceptuje wymdg uprzedniego zgloszenia Wykonawcy ewentualnego
ograniczenla robét nie pdéniej niz 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia tej
czesci robat, ktérej dotyczy ograniczenie?

c) jezeli zgloszenie ograniczenia nastgpi po zawarciu przez Wykonawce umowy
podwykonawczej dotyczacej realizacji robét, ktérych dotyczy ograniczenie, czy
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy udokumentowane koszty, kidre Wykonawca ponidst w
wyniku ograniczenia?

d} czy Zamawiajacy zaakceptuje zmniejszenie zabezpieczenia wykonania umowy adekwatne
do zmniejszonej wartosci kontraktu?

Qdpowied? nr 19
Odpowiadajac na kwestie zwigzane z trescig par. 10 ust. 11 Umowy wyjasniamy:
a) Zamawiajgcy nie akceptuje ograniczenia prawa Zamawiajgcego do ograniczenia zakresu robét
do racjonainego poziomu wartosciowego lub przedmiotowego.
b) Zamawiajgcy nie przewiduje takiej sytuacii.

¢} Zamawiajacy nie przewiduje takiej sytuacii.
d} Zamawiajacy nie przewiduije takiej sytuacii.

Pytanie nr 20
Dotyczy par. 11 ust. 51 6 Umowy. Czy Zamawiajacy potwierdza, iz zapis dotyczy wylacznie:
a) przedtuzenia terminu obowigzywania zabezpieczenia wykonania ze wzgledu na
przediuzenie okresu realizacji, okresu rekojmi,
b) zwiekszenia wartosci zabezpieczenia wykonania ze wzgledu na zwiekszenie wartosci
Umowy,
a nie dotyczy koniecznosci uzupetnienia kwoty zabezpieczenia wykonania po dokonaniu
ptatnodci z zabezpieczenia wykonania (ciagnieniu w przypadku gwarancji) przez
Zamawiajgcego?

Odpowiedz nr 20
Tak. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr21

W nawigzaniu wyjasniert Zamawiajacege z dnia 14.06.2018 — pytanie nr 11 oraz pytanie nr 15. W
pytaniu nr 11 Zamawiajacy informuje, ze koszty mediéw podczas rozruchdw sa po jego stronie,
natomiast w pytaniu nr 15 stwierdza, Zze rozruch przeprowadza Wykonawca na swaj koszt. W
zwigzku z tym prosimy o wyjasnienie rozhieznosci.

Odpowied? nr 34




Zamawiajgcy potwierdza, iz rozruch przeprowadzony jest na koszt Wykonawcy, lecz _media

wykorzystane podczas rozruchu obciazaja Zamawiajgcego.

Pytanie nr 35

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy na terenie gdzie planowana jest wycinka przeprowadzit
inwentaryzacje gatunkéw zwierzat, roélin i grzybéw objetych ochrong w rozumieniu przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska.

Odpowied? nr 35

Ocena oddziatywania inwestycii na $rodowisko zostata przedstawiona na etapie uzyskiwania decyzii o
$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska.

Pytanie nr 35
Prosimy o wyjasnienie nieécistosci w dokumentacji:
a) Dostawa kontenera socjalno-biurowego: w pkt. 3.1 oraz w pkt 3.2 TOM 1 podane 53 réine
wymiary kontenera
b) Ogrodzenie terenu: w pkt. 5 TOM 1, PZT oraz przedmiarze podane 53 rézne wymiary oraz
parametry/funkcjonalnodci; prosimy o jednoznaczne okredlenie diugosci bramy,
sterowania {mechaniczna czy reczna), ilosci szlabandéw, czy brama ma byé wyposazona w
furtke; prosimy o podanie wymiardw paneli systemowych. Czy siatka ochrona ma byé
zamontowana wzdiuz cafego ogrodzenia?

Odpowied? nr 35

Wymiar kontenera nalezy przyja¢ jak w pkt.3.1. czyli 2,44x6,05, ktdry zostal réwniez podany na
zagospodarowaniu terenu.

Ogrodzenie terenu, diugosci bramy oraz szlabanéw nalezy przyja¢ wg opisu_technicznego braniy
architektonicznej Tom 1, pkt. 5 oraz wg rysunku PZT, na ktérym okredlono sterowanie bramy
przesuwnej jako reczne. W razie potrzehy sterowania bramy elektrycznie przewidziano rezerwe mocy
.Zapis o montowaniu siatki ochronnej zostat umieszczony omylkowo,

W uzupelnieniu dofaczamy opis techniczny oraz rysunki ogrodzenia i bramy .

Pytanie nr 36
W udostepnionej przez Panstwa dokumentacji {TOM 4) brak jest projektu instalacji sanitarnych dia
obiektu kompostowni (TOM 4B). Prosimy o jego udostepnienie,

OdpowiedZ nr 36

Cpracowana dokumentacja zawiera instalacje sanitarne (dostawa wody, odbidr Sciekow),
Wewnetrzne instalacje obiektu stanowia element dostaw i s zaleine od zastosowanej przez
Wykonawcdw technologii,

Pytanie nr 37

Prosimy o potwierdzenie, ze wydajnosci okreslone dla dwach separatordw tworzyw, dzielonych dla
frakeji 3D, sq wielkosciami przypisanymi dla jednego strumienia i w obu przypadkach przy doborze
urzadzen naleiy ta wartos¢ zwiekszyc.




Odpowiedz nr 37

Precyzujac parametry separatordow optycznych okredlone w Projekcie Technologicznym Zamawiajgcy
okresdla minimalne wydaino$ci separatordw NIR jako:

NIR1: 3000 ke/h

NIRZ: 2000 kg/h

NIR3: 1500 kg/h

Pytanie nr 38
Dotyczy § 6 ust. 1 wzoru Umowy: jakie konsekwencje beda, jezeli termin protokolarnego
przekazania terenu budowy przesunie sie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy?

Odpowied? nr 38

Zamawiajacy nie przewiduje konsekwencji obciazajacych Wykonawce. Zamawiajgcy wprowadza do
tredci wrzoru umowy kare umowng obcigzajgcg Zamawiajgcego z tytutu nieprzekazania terenu
budowy w ustalonym terminie. Zmieniony wzér umowy stanowi zalacznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 39

Dotyczy § 8 ust. 9 pkt 10) wzoru Umowy: czy Zamawiajgcy zgodzitby sie na jego usunigcie? W
praktyce budowlanej jest to czesto jedyna forma zahezpieczenia naleiytego wykonania umowy
podwykonawczej, z uwagi na brak mozliwosci uzyskania gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych przez podwykonawcéw. Mozliwosé potracania kwot z wynagrodzenia na
poczet tzw. ,kaucji gwarancyjnych” nie stanowi ryzyka dla Zamawiajacego. Zgodnie z wyrokiem
Sadu Najwyzszego z dnia 7 kwietnia 2017 r. V CSK 428/16 kwoty ,zatrzymane” czy tez ,potracone”
na poczet zabezpieczenia/kaucji nie stanowiy czeéci wynagrodzenia i nie sg objete solidarna
odpowiedzialnoécia za jego zaptate, o ktérej mowa w art. 647(1) kc. Ponadto brak mozliwosci
ustanawiania tzw. , kaucji gwarancyjnych” spowoduje, ze wartosc oferty moze byé zawyzona.

OdpowiedZ nr 39
Odpowiadajac _na zadang kwestie, Zamawiajacy wyijadnia, iz_nie _ma mozliwosci ustanowienia

nalezytego wykonania umowy poprzez potracanie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiajacy zgodzifby sie na usunigcie § 8 ust. 14 wzoru Umowy? Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy stanowi bezpoéredni interes Wykonawcy. Ponadto w szeregu umoéw o
podwykonawstwo ustanawianie zabezpieczenia moze by¢ bezpodstawne lub niepotrzebne.

Odpowiedz nr 40
Zamawiajacy wykreéla wspomniany zapis.

Pytanie nr 41

Wnosimy o usuniecie postanowienia § 11 ust. 5 i 6 wzoru Umowy, kiére sg niezgodne z
bezwzglednie obowigzujacym przepisem ustawy — Prawo zamdwieii publicznych (,Pzp”), to jest z
art. 150 ust. 2. Uregulowania umowne nakazujace uzupelnianie zabezpieczenia przy ustanowionym
juz maksymalnym poziomie zabezpieczenia skutkujg bowiem przekroczeniem dopuszczalnej w
ustawie Pzp wartosct zabezpieczenia,




Qdpowied? nr 41
Zamawiajgcy nie zmienia wzoru umowy w podanym zakresie,

Pytanie nr 42
Czy Zamawiajacy zgodzithy sie usungc postanowienie § 13 ust. 1 pkt 3) wzoru Umowy?

Odpowied? nr 42
Nie, Zamawiajgcy nie zgadza sie na usuniecie zapisu §13 ust. 1 pkt. 3).

Zapis par. 13 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy ulega zmianie, w ten sposéb Ze otrzymuje on brzmienie:

<22 nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym wykonanie tylko czesci pracl w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia okre$lonego w §10 ust, 1.”

Pytanie nr 43

Czy Zamawiajacy zgodzitby sie wprowadzié¢ do Umowy dodatkowe postanowienie wprowadzajace
ograniczenie kar umownych do 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w & 7 ust. 1? Ograniczenie
kar umownych jest standardowym zapisem umozliwiajgcym ztozenie bardziej korzystnej oferty.

Qdpowiedz nr 43
Zamawiajgcy nie wprowadza do umowy postanowienia wprowadzajacego ograniczenie kar

umownych do 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1,

Pytanie nr 44
Prosimy o potwierdzenie, ie Zamawiajacy we wiasnym zakresie zawrze stosowne umowy
serwisowe.

Odpowiedz nr 44
Tak, Zamawiajacy zawrze stosowne Umowy serwisowe.

Pytanie nr 45

Na wizji lokalnej zauwazylisSmy, iz teren placu budowy porosdniety jest zbozem. Zwracamy sie z
prosha o potwierdzenie, Ze wspomniane zboZe zostanie usunigete do momentu przekazania placu
budowy. ‘

Qdpowiedz nr 45
Uprawa zboza nie wplynie na termin przekazania placu budowy.

Pytanie nr 46

Na wizji lokalnej stwierdziliémy, i2 na trasle projektowanej drogi znajdujq sie nasypy niebudowlane
{odpady). Zwracamy sig z proshg o potwierdzenie, iz wspomniane nasypy niebudowlane zostang
usuniete do momentu przekazania placu budowy.

OdpowiedZ nr 46
Wykonawca winien usuna¢ nasypy niebudowiane na wiasny koszt.




Pytanie nr 47

Zwracamy sie z prosha o potwierdzenie, iz na trasie projektowanej drogi oraz przyfacza
technologicznego i wodociggowego nie wystepuja drzewa konieczne do usunigcia. Jezeli jednak
takie drzewa wystepuja, po czyjej stronie tj. WYKONAWCA- ZAMAWIAIJACY, jest ich usunigcie oraz

poniesienie optat administracyjnych.

Odpowied? nr 47
Zamawiajacy potwierdza brak kolizji.

Pytanie nr 48

Ze wzgledu na okres urlopowy oraz pojawiajace sig watpliwosdci po wizji lokalnej zwracamy sig z
uprzejma prosha o przesuniecie terminu skiadania ofert do 27.07.2018.

Dodatkowy czas umozliwi na nam pozyskanie konkurencyjnych ofert od dostawcéw urzadzen.
Obecnie ze wzgledu na okres urlopowy jest to utrudnione. Dodatkowo liczymy na udzielenie
odpowiedzi na wystane wczesniej pytania. Brak jednoznacznych odpowiedzi spowoduje, ze oferty
ztozone w ramach przetargu bedg nieporéwnywalne.

Odpowiedz nr 48
Zamawiajacy wydiuza termin skiadania ofert.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czeécig specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia i beda wiazace przy sktadaniu ofert.

Zamawiajgcy nie przedtuza terminu skfadania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczace miejsca i terminu
sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian. Pozostata tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia pozostaje bez zmian.

Kierownik Zamawiaj 'tego

Otrzymujg:

1. Adresat

2.Afa

Sprawe prowadzi: Anna Lis, tel. 71 319 13 46,
Sporzadzif: Karolina Pasek, tel. 71319 13 39
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