UMOWA NR WIT. 271.1......... 2018.AK

zawarta w dniu .............. w Wotowie, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Piotroniowice, dz. nr 231, obreb Piotroniowice, Gmina Woléw” w trybie
przetargu nieograniczonego, o wartosci ponizej kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych, ogloszonego w BZP nr
000000-0000 z dnia 00.00.0000 r., pomi¢dzy:

Gming Wolow, Rynek 34, 56-100 Wotéw, NIP: 988-01-77-496, reprezentowang przez:

Jacka Wloska — Zastepce Burmistrza Gminy Woldow, dzialajacego na podstawie
upowaznienia z dnia ......... , wydanego przez Burmistrza Gminy Wolow, stanowiacego
zalacznik nr .... do niniejszej umowy,

przy kontrasygnacie Anny Bandoch — Skarbnika Gminy Wotow,

zwang dalej ,,Inwestorem”,

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

§1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania rob6t budowlanych dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Piotroniowice, dz. nr 231, obre¢b Piotroniowice, Gmina Wolow”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi przez Inwestora zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, oferta z dnia 00.00.0000 r., ktéra stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami 1 Polskimi Normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Inwestorowi w terminie w niej uzgodnionym.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje niezbedng wiedza, kwalifikacjami,
doswiadczeniem 1 potencjatem technicznym oraz osobowym koniecznym dla
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze wykona przedmiot umowy
terminowo, z dochowaniem nalezytej staranno$ci.

§2.

1. Inwestor zobowigzuje si¢ w szczego6lnosci do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane,

4) przejecia terenu budowy pod swoj dozdr (po zabezpieczeniu robot przez Wykonawceg),
na podstawie protokotu inwentaryzacji w przypadku odstapienia przez Inwestora od
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczego6lnosci do:

1) przejecia terenu budowy od Inwestora,

2) zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu,

3) zapewnienia stalego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urzadzenia lub
uprawnione podmioty na terenie robot na wtasny koszt,



4) wykonania przedmiotu umowy z materialtow odpowiadajacych standardom
technicznym okre§lonym przepisami prawa oraz okazania na kazde zadanie Inwestora
lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie materiatu i wyrobu,

5) wytyczenia geodezyjnego obiektu budowlanego oraz zapewnienia na wiasny koszt
wszystkich prac geodezyjnych oraz obstugi geodezyjnej budowy,

6) zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji 1 do przestrzegania przepisOw prawa
zwigzanych z wytwarzaniem odpadow,

7) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za: stan miejsca wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
przepisoOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, dozér mienia na terenie robot, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym od
Inwestora lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

8) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow jego pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze spowodowane ruchem pojazdow,

9) terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy 1 przekazania go do
eksploatacji oraz o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie
zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedhug
umowy,

10) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét,

11) zabezpieczenia i oznakowania terenu robot przed nieuprawnionym wejsciem 0sOb
trzecich,

12) dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywania terenu robdt w nalezytym
stanie i1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

13) dostarczania niezbednych dokumentdéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzadzen, w tym w szczegdlnosci
wynikow oraz protokoldw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy,

14) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robo6t, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawceg, w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

15) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze,

16) usunigcia wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych w trakcie trwania robot w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

17) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

18) niezwlocznego informowania Inwestora o problemach technicznych Ilub
okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét,
19) ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z medidow (energia elektryczna,

woda, $cieki) lub przytaczeniem do mediéw w celu realizacji umowy,

20)uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbednych kwestii dotyczacych
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.



§ 3.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokos$ci
odpowiadajacej co najmniej wysoko$ci wartosci kontraktu. Kopie dowodu zawarcia umowy
ubezpieczenia, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy wazno$é
ubezpieczenia uplynie w trakcie realizacji kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest do
ubezpieczenia dzialalno$ci na dalszy okres 1 przedlozenia dowodu zawarcia umowy
ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uplywu waznosci ubezpieczenia. W tre§ci zawartej
polisy ubezpieczeniowej powinna znajdowaé si¢ klauzula dotyczaca odpowiedzialnosci
deliktowej i1 kontraktowej Wykonawcy.

§ 4.

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w
Ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce¢ na pismie i
wymaga zaakceptowania przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje taka zmiane w
terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

4. Zaakceptowanie przez Inwestora zmiany ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust.
2, wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Kierownik budowy dziata¢ bgdzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie -
Prawo budowlane.

6. Wszelkie istotne zdarzenia majace wptyw na prawidlowe i zgodne z przepisami prawa
oraz niniejsza umowa wykonanie robot, powinny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy.

§ 5.

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy - Prawo zamdéwien publicznych Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze wszystkie osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, ktorych zakres zostat przez Inwestora okreslony w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia i ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace, co najmniej od rozpoczecia do uptywu
terminu realizacji zamdowienia.

2. W celu wykazania spetlienia obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowac¢ zatrudnienie os6b na podstawie umowy o prace
poprzez ztozenie Inwestorowi w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy pisemnego
oswiadczenia, ze osoby wykonujace czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, zatrudnione
sa na podstawie umowy o prac¢ z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, przez caly okres realizacji przedmiotu zamoéwienia. W
oswiadczeniu  Wykonawca zobowigzany jest poda¢ liczbe pracownikow
przewidzianych do realizacji zaméwienia oraz wskaza¢ zakres wykonywanych przez
poszczeg6lnych pracownikow robdt, miejsce oraz czas $wiadczenia pracy i informacje
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o okresie, na jaki zostata zawarta umowa. Do o$wiadczenia Wykonawca obowigzany
jest dotaczy¢ uwierzytelniony odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed data
sktadania oswiadczenia. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu deklaracji ZUS DRA, sktada
réwnowazny dokument wydany przez wtasciwy organ w kraju, w ktorym Wykonawca
ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania.

. Na zadanie Inwestora Wykonawca obowigzany bedzie zlozy¢ aktualne o$wiadczenie,

o ktorym mowa w ust. 2, wraz z aktualng deklaracja ZUS DRA, w terminie 5 dni od
dnia wezwania go przez Inwestora. Z wezwaniem Inwestor moze zwrdci¢ si¢ do
Wykonawcy jeden raz w czasie trwania umowy.

W przypadku, gdy Inwestor powezmie watpliwosci co do prawdziwos$ci o§wiadczenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 i 3, Inwestor moze zwroci¢ si¢ z wnioskiem do
inspektora pracy o przeprowadzenie kontroli.

Jezeli czynnoS$ci, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o
prace wykonywane s3 przez osoby zatrudnione przez podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z podwykonawca zapisy odpowiadajace
tresci ust. 2 - 4, ktére umozliwia Wykonawcy skontrolowanie spelnienia przez
podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:
oddelegowania do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 1 0sob
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosSci .................. za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej
samej osoby, jezeli Inwestor stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie
umowy o prace),

nieprzedstawienia w terminie o§wiadczenia, badz deklaracji, o ktorych mowa w ust. 2
13- w wysokos$ei ....ccceeeeennenn. .

§o.
Strony zgodnie ustalajg termin rozpocz¢cia wykonywania przedmiotu umowy na dzien
protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy, ktore nastapi do dnia
00.00.0000 r.
Strony zgodnie ustalaja, ze zakonczenie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy
nastapi w dniu 28.06.2019 r.

§7.

Strony przewiduja nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére nie beda stanowity
podstawy do wystawienia przej$ciowej faktury VAT,

2) odbiér koncowy,

Odbiory robd6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Odbior koncowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru.

Wykonawca zglosi Inwestorowi gotowo$¢ do odbioru koncowego pisemnie,
bezposrednio w siedzibie Inwestora, nie wczesniej niz w dniu 28.06.2019 r.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie robot.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Inwestorowi
nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
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wymagane dokumenty, protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania 1 inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa (opisane 1 ostemplowane przez
kierownika robot).

Inwestor wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Zakonczenie realizacji zadania zostanie potwierdzone odbiorem komisyjnym robét,
dokonanym przez komisj¢ odbiorow3.

Komisyjny odbiér wykonywanego zadania nastapi z udziatem przedstawiciela Gminy
Wotéw — przewodniczacego komisji odbioru.

W odbiorze komisyjnym moze uczestniczy¢ réwniez przedstawiciel Starosty oraz
przedstawiciele organizacji spotecznych.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorczych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
zostat zrealizowany w calo$ci albo ma wady — komisja moze odmowi¢ odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia — komisja
moze odméwi¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunigcia.
Po bezskutecznym uptywie terminu Inwestor moze od umowy odstgpic.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z
umow3g, Inwestor moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upltywie
wyznaczonego terminu Inwestor moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§8.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do osobistego wykonania kluczowych czg$ci przedmiotu
niniejszej umowy polegajacych na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i
chodnikow.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Inwestorowi projektu umowy z
podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz udzielenia mu
informacji dotyczacych tego podwykonawcy w zakresie jego sytuacji finansowej oraz
doswiadczenia w zakresie wykonanych dotychczas robot budowlanych, a takze do
przedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy zawartej z
podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Projekt umowy i umowa
zawarta pomiedzy Wykonawca a podwykonawca powinny w szczegdlnos$ci zastrzegac
spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rgkojmia.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ umowy zawartej z podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Inwestor w terminie 5 dni roboczych od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca lub umowy zawartej z podwykonawca, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, zgtasza — odpowiednio — pisemne zastrzezenia lub pisemny
sprzeciw, jezeli nie spelnia ona wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury/rachunku.
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Jezeli Inwestor w terminie 5 dni roboczych od przedtozenia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawca lub umowy zawartej z podwykonawca, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z cz¢$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot okreslonych w projekcie umowy lub w umowie nie zglosi na pisSmie —
odpowiednio - zastrzezen lub sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal projekt umowy
lub umowe.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy zawartej z podwykonawca, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem art. 143b
ust. 8 ustawy — Prawo zamodwien publicznych. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy jest diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
faktury/rachunku, Inwestor informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary
umowne;j.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy
faktury (rachunku), potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Postanowienia ust. 2 — 7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Inwestora pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

W  przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu niniejszej umowy, podstawe¢ do zaptaty catosci faktury za roboty, w
ktérych wykonaniu uczestniczyl podwykonawca dodatkowo beda stanowic:

protokot odbioru zakonczonego etapu robdt, podpisany przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy, wskazujacy wydzielone elementy robdt wykonane przez
podwykonawce,

kopia faktury wystawionej na Wykonawce przez podwykonawce za wykonane przez
niego roboty wraz z kopig przelewu bankowego z tytulu wynagrodzenia
podwykonawcy, potwierdzong przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem,
o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za
wykonane elementy robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zamieszczenia w umowie o podwykonawstwo
klauzuli dotyczacej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustalenia okresu odpowiedzialnosci podwykonawcy
za wady w wymiarze nie krétszym od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
zgoda Inwestora i Wykonawcy.

§9.

Z tytulu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, Inwestor zobowigzuje si¢

zaplacié¢ Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci  000.000,00 =zl (stownie:
ztotych  00/100) brutto. Wynagrodzeme obejmuje

kwote; netto w wysokosc1 000.000,00 zt (stownie: .........

ztotych 00/100) oraz kwotq podatku od towarow i usl”ug w kw001e OOO OOO OO zl

(stownie: ............ .. ztotych 00/100).

Wynagrodzeme 0 ktorym mowa w ust 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i

obejmuje wszystkie koszty zwigzane z reahzaqq robdt objetych niniejszag umowa.

Ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu



N

umowy, a takze oddzialtywania innych czynnikow majacych lub mogacych mieé
wplyw na koszty obcigza w catosci Wykonawcg.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow 1 ustug,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Inwestor nie dopuszcza czgSciowego rozliczenia robot.

Rozliczenie koncowe nastgpi po odbiorze koncowym robdt i podpisaniu przez komisje
odbiorowa, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, protokotu koncowego odbioru robot.

Inwestor dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Inwestora prawidlowo wystawionej faktury na rachunek
bankowy na niej wskazany, po podpisaniu protokotu koncowego odbioru robot
budowlanych.

Inwestor ma prawo potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest przedstawienie
przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

§ 10.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. .................... (stownie:
.................................................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie:

zwrdcone w nastgpujacy sposob:

a) kwota ................ zk, tj. 70% zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Inwestora za nalezycie wykonane,

b) kwota ................ zk, tj. 30% zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrdcona w terminie 15 dni od uptywu okresu rgkojmi za wady.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie

niz w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac

caty okres realizacji umowy, tj. okres realizacji zamowienia oraz okres r¢kojmi.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wysoko$¢ zabezpieczenia z

jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci robot lub

jezeli z powodu zwigkszenia warto$ci robot nalezatoby zabezpieczenie zwickszyc,

Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w ciagu 14 dni od

daty wezwania go przez Inwestora.

Jezeli Wykonawca nie dokona uzupehlienia zabezpieczenia w terminie, o ktorym

mowa ust. 5, Inwestor potraci nalezng kwotg z kolejnej faktury za roboty budowlane,

na co Wykonawca wyraza niniejszym zgodg.

§11.
Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,



2)

4)

1)

2)

3)

2)

3)

gdy zostanie powzigta wiadomos$¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,
gdy Wykonawca nie rozpoczal robét w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i op6znienie wynosi co najmniej 7 dni,

gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpila przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dhuzej niz 7 dni.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Odstagpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie ..... dni od dnia powziecia
wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstapienia, z zastrzezeniem ust. 1
pkt 1.

W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na dzien przekazania
terenu budowy,

Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym i
zglosi fakt ich zabezpieczenia Inwestorowi,

w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy
udziale Inwestora sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

§12.
Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy nastepujacych kar umownych:
za opoOznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (w tym wykonanie tylko
czegsci prac) - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.
Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, na
zasadach og6lnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.
Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy nastepujacych kar umownych:
1) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy za wykonanie ustugi, dostawy lub roboty
budowlanej za kazdy dzien zwtoki w stosunku do umownego terminu ptatnosci,
2) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1,
3) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1,
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.



§13.
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na okres
.................... od daty odbioru koncowego rob6t budowlanych.
Wykonawca udziela Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
niniejszej umowy. Okres rekojmi bedzie rowny okresowi, o ktdrym mowa w ust. 1.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad ujawnionych w okresach, o ktérych
mowa w ust. 1 1 2, w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie od dnia zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie przez Inwestora.
W okresach, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, Wykonawca wykona przeglady techniczne
przedmiotu niniejszej umowy na wezwanie Inwestora, nie rzadziej niz co dwa
miesigce.

§ 14.
Wszelkie zmiany i uzupelienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.
Zmiana umowy moze by¢ dokonana w szczegodlnosci:
1) w zakresie sposobu wykonania zamdwienia:

a) w przypadku niedostgpnosci na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych z uwagi na zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku tych
materialéw lub urzadzen,

b) w przypadku pojawienia si¢ na rynku nowych materiatow i1 urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

c) w razie koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
w sytuacji, gdyby zastosowanie rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

d) w razie koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiang
przepisow,

- w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek ze wskazanych w niniejszym punkcie
okoliczno$ci Wykonawca poinformuje Inwestora o koniecznos$ci dokonania zmian w
zakresie okre§lonym powyzej, a na zaproponowane zmiany Inwestor musi wyrazi¢
zgodg; roboty zamienne Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu
koniecznosci;

2) w zakresie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy:

a) jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w pkt 1,

b) jezeli zmiana jest konieczna z powodu dziatania sily wyzszej, tj. okolicznos$ci
nieprzewidzianych i niezaleznych od Strony, ktora si¢ na nie powotuje i ktérych
konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto unikna¢, w
szczegdlnosci w przypadku niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, klesk
zywiotowych i katastrofy budowlanej, uniemozliwiajacych terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

c) jezeli zmiana jest konieczna z powodu wystapienia znalezisk archeologicznych,
niewybuchéw,  niewypaldw,  wyjatkowo  niesprzyjajacych  warunkow
geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami
infrastruktury, uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,



d) w przypadku wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Inwestora,

e) w przypadku nieprzekazania placu budowy w terminie wynikajacym z §6 ust. 1
placu budowy za ktore odpowiedzialny jest Inwestor,

f) jezeli wystapia znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki uniemozliwiajace terminowe wykonanie umowy,

g) w przypadku braku mozliwos$ci uzyskania przez Wykonawce wymaganych
uzgodnien/decyzji z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i mimo zachowania
przez Wykonawce nalezytej starannosci,

3) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych zar6wno od Inwestora, jak i od
Wykonawcy, m.in. w razie wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
ktérych  wykonanie wplywa na zmian¢ terminu wykonania zamodwienia
podstawowego,

4) w przypadku, gdy zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robét budowlanych od
Wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i
zostalty spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ Ilub znaczne
zwickszenie kosztow dla Inwestora,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie,

5) z uwagi na zmiany dotyczace os6b kluczowych dla realizacji umowy, np.
kierownika budowy i robdt, inspektora nadzoru, osoéb reprezentujacych Strony (w
szczegllno$ci w razie choroby, wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych),

6) w przypadku zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

7) w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora.

3. Strony zgodnie postanawiaja, iz wymiana korespondencji nastgpowaé bedzie na

NASLEPUJACE AATESY: .. eutieiie ittt et ettt ette et et eesteesabeenbe et e esaeesbeesseanneenseens .
4. Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do niezwlocznego powiadomienia na pismie o
ewentualnych zmianach adresu. Korespondencj¢ wyslang na wskazany w ostatnim
powiadomieniu adres uwaza si¢ za skutecznie doreczong. Zmiana adresu do
korespondenc;ji nie stanowi zmiany warunkéw niniejszej umowy.

§ 15.

1. Wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwiazku z realizacja niniejszej] umowy beda
rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Inwestora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, ustawy - Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie wierzytelnosci powstatych w
zwiazku z realizacja niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, pod
rygorem niewaznosci.

§ 16.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych dwa egzemplarze
otrzymuje Inwestor, a jeden Wykonawca.

INWESTOR WYKONAWCA



