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PZP.271.10.2018 Woldw, 14.06.2018 r.

Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu nr
PZP.271.10.2018

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ
dot. Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,,Budowa Subregionalnej instalacji Przetwarzania Odpadow Komunalnych w Wofowie.”
Numer sprawy: PZP.271.10.2018

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu wplynely pytania, dotyczace tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia zwanej dalej , siwz”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom tres¢ pytan wraz z
odpowiedziami.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiajacy posiada przedmiary rob6t w wersji edytowalnej? Jezeli tak, serdeczna prosha o
udostepnienie.

Odpowiedz nr 1
Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarami robdt w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 2

W Projekcie Technologicznym pkt. 2.1 Charakterystyka linii sortowania odpadéw z selektywnej
zbiérki jest zapis: ,Dobdr docelowych rozwigzan technologicznych bedzie nalezat do Wykonawcy,
ktéry ma zapewnié wydajnosé i efektywnosé realizowanego uktadu technologicznego”.
Uwzgledniajac powyisze, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowanie koncepcji (dla linii
sortowania uwzgledniajac wytyczne w projekcie technologicznym) na podstawie ktorej
przygotowana zostanie wycena. W zwigzku z powyiszym zwracamy sie z proshg o przesunigcie
terminu skiadania ofert do 13.07.2018. Dodatkowy czas umozliw nam przygotowanie rzetelnej i
konkurencyjnej oferty. Dodatkowo zwracamy uwagg, iz obecne zapisy dotyczgce terminu realizacji
Umowy sa niemozliwe do dotrzymania. Liczymy na to, ze Zamawiajacy uwzgledniajac dfuiszy
termin ztozenia oferty bedzie dysponowat wiedzg w zakresie decyzji podmiotu finansujacego
(Odpowiedz nr 11 z dnia 06.06.2018).

Odpowiedz nr 2
Zamawiajgcy zmienia termin skladania i otwarcia ofert.
Termin skiadania ofert uplywa w dniu 13.07.2018 r. do godz. 13:00




Otwarcie ofert nastapi w dniu 13.07.2018 r. o godz. 13:30.

Pytanienr 3

Czy w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztdw eksploatacyjnych w
tym kosztéw czedci szybkozuizywajacych sie. Ze wzgledu prawnego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi zasad udzielania dofinansowania w tym ze $rodkéw z Unii Europejskiej z
ktérych wspétfinansowany jest ten projekt, nie dopuszcza sie ujmowania w wartosci inwestycH
hiezgcych kosztow eksploatacyjnych {m.in. cze$cl zamiennych, materiatéw szybkozuzywajacych sig,
eksploatacyjnych w tym takie olejow, smardw, uszczelek). W przypadku powziecta informacji przez
Fundusz stojgcy na strazy funduszy europejskich o tym, Ze zlamane sa reguly udzielania
wspoéHfinansowania o nieuzasadnione koszty zwigzane z ujeciem przez Panstwo w wartosci
inwestycjl biezacych kosztéw eksploatacyinych  (m.n. czedci zamiennych, materfatéw
szybkozuiywajgcych sie, eksploatacyjnych w tym takie olejéw, smaréw, uszczelek) moga Panstwo
utraci¢ cate dofinansowanie z Unii Europejskiej, a informacje taka na pewno Fundusz poweimie np.
w formie elektronicznej lub przez kontrole postepowania przetargowego w tym pytan i odpowiedzi
nawet takich, na ktoére Zamawiajacy z uwagi na kwestie formalne nie musiathy juz odpowiedzied.
Dodatkowo informujemy 2e takie préby nieuzasadnionego i niezgodnego z prawem wzrostu
kosztow inwestycji w innych przetargach miaty juz miejsce, jednak wiasnie w wyniku pytan i
argumentacji jak wyzej przedstawionej przez oferentdéw, Zamawiajacy rezygnowali z
nieuzasadnionych kosztow.

Ze wzgledéw cenowych - zwracamy uwage, Ze koszt czeici zamiennych, zuzywajgcych sie |
eksploatacyjnych oraz koszt ich wymiany znacznie podwyiszaja koszt samych urzadzen a co za tym
idzie catej inwestycji, a w przypadku wydiuzenia gwarancji nawet go przewyiszaja. Moze zatem
dojé¢ do sytuacji, ze koszt urzadzen z peinym serwisem na okres gwarancji bedzie dwu lub
wielokrotnie wyiszy niz koszt urzadzen ze standardowym rocznym / dwulethim okresem
gwarancji. W przypadku ujecia tego w ofercie, Wykonawca bedzie musial przyjac¢ wysokie (o ile nie
maksymalne mozliwe) zuzycie materiatdw - nie moze ryzykowaé sytuacji, w ktére| zwiekszone
zuzycie spowoduje jego straty. Taka sytuacja nie jest korzystna dla Zamawiajgcego, ktory
faktycznie bedzie musiat ponie$é te koszty {zostang wliczone w cene oferty) - w sytuacji biezacego
zuiycia ponositby kaszty realne,

Odpowied? nr 3
Wykonawca, w okresie gwarancji_hie jest obowiazany do poniesienia kosztéw eksploatacyjnych, w

tym koszéw czesci szybkozuzywajacych sie, czedci zamiennych, materiatow eksploatacyjnych.

Wszelkie koszty zwigzane z eksploatacia obiektu bedzie ponosi¢ Zamawiajacy.

Pytanie nr 4

Zwracamy sie o wykreslenie z SIWZ zapisu ujetego w Par. lll p.6 ust, 2; ,Zamawiajacy zastrzega, ie
kluczowe czeici niniejszego zamodwienia polegajagce na budowie hali sortowni musza zostaé
wykonane osobiécie przez wykonawce”. Zapis ten ogranicza w istotny sposéb konkurencyjnosc
catego postepowania. Budynek hali nie jest obiektem specjalistycznym a zwykia halg magazynowa
i nie wystepuia tu przestanki sugerujace zastosowanie specjalnych wymagan. Jest to o tyle istotne,
iz biorgc pod uwage obecng sytuacje na rynku budowlanym uzasadnione jest aby roboty zelbetowe
wykonata firma specjalizujagce sie w robotach zelbetowych, konstrukcje — firma od konstrukeji,
obudowe — firma dekarska itd.




OdpowiedZ nr4
Zamawiajacy dokonal stosownej zmiany tredci siwz, poprzez udzielone wyjasnignia w dniu

06.06.2018 r. (Odpowied? na pytanie nr 8).

Pytanie nr5

Zwracamy sle o wykres$lenie z SIWZ zapisu ujetego w Par. lll p.6 ust 11: ,Przy podpisywaniu umowy
niezbedne bedzie dostarczenie umoéw zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac
powinien byé toisamy z tym okreslonym w dokumentach dolaczanych do oferty”.
Na etapie sktadania oferty nie jest uzasadnione aby Wykonawca zawieral umowy z potencjainymi
podwykonawcami. Wymaga to duzej itosci czasu, uzgodnien etc.

Odpowied? nr 5
Zamawiajacy odstepuje od Zzadania od Wykonawcy, wylonionego do podpisania umowy, dostarczenia

uméw zawartych 7z podwykonawcami. Zamawiajacy podtrzyvmuje swe zadanie w zakresie tozsamosci
zakresu rawieranych 7z Podwykonawcami uméw a odwiadczeniem zawartym w ofercie i dokumentami

dolgczanymi do niej.

Pytanie nr 6

Zwracamy sie o dodanie w SIWZ do zapisu ujetego w Par, Il p.6 ust.12 minimalnej kwoty 50.000
PLN (pieédziesiat tysigcy ztotych) jako kwoty, od ktérej wystepuje obowigzek zglaszania umoéw.,
Pozwoli to na sprawne zlecanie mikro zakreséw robdt bez szkody dla Zamawiajacego.

QOdpowiedi nr 6
Zarawiajacy nie wprowadza do SIWZ zapisu odnoszacego sie do minimalnej kwoty 50 000,00 zi, jako

kwoty, od ktérej wystepuie chowigzek zglaszania umdw o podwykonawstwo.

Pytanie nr 7

Zwracamy sie o wykreslenie z SIWZ dwu ostatnich zapisdow ujetych w Par. Il pkt. 8 dotyczacych
wymogu zatrudnienia na umowe o prace operatoréw sprzetu budowlanego, kierowcéw pojazdow
hudowlanych. Wielu operatéw sprzetu oraz kierowcow prowadzi wlasng dziatalno$¢ gospodarcza i
rozliczajg sie ze Zleceniodawca za pomocy faktury VAT.

Odpowied? nr 7
Artykut 29 ust. 3a Prawa zamdwien publicznych z 29.01.2004 r. dalej p.z.p., nie obejmuije czynnosci

podejmowanych bezposrednio przez wykonawce, nawet jedli ich zakres zostal przez zamawiajacego
wskazany jako ten, ktéry musi byé realizowany na podstawie umowy o prace. Jedli czynnosci te s3
wykonywane bezposdrednio przez wykonawce lub jego podwykonawce (lub wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie u udzielenie zamdwienia), wykonawca zamiast oswiadczenia o zatrudnieniu
powinien przedstawi¢ odwiadczenie o samodzielnym wykonaniu tych czynnodci. Z taka sytuacia
bedziemy mieli do czynienia w przypadku wykonawcéw (podwykonawcow) jednoosobowo
prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg lub spdlek osobowych, pod warunkiem, Ze czynnosci
wykonywane s3 bezposrednio przez wykonawce tj. czynnosci beda wykonywad osobiécie na
podstawie laczacego je z Wykonawea lub Podwykonawcg stosunku cywilnoprawnego. W zwigzku z




powyzszym, Zamawiaigcy nie zmienia zapiséw SIWZ, Rozdziat lIl, pkt. 8 dotyczacych zatrudnienia ha
umowe ¢ prace operatoréw sprzetu budowlanego oraz kierowcdw pojazddéw.

Pytanienr 8

Zwracamy sie o wykreélenie z SIWZ zapisu ujetego w Par. HI pkt 8: ,Wykonawca lub
Podwykonawca winien zatrudniaé wyzej wymienione osoby co najmniej od rozpoczecia do kornca
uplywu terminu realizacji zamodwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika
lub pracodawce przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca hedzie obowigzany do zatrudnienia
na to miejsce inng osobe.” W naszej opinii zapis ten zbytnio ingeruje w polityke zatrudnienia
Wykonawcy oraz Podwykonawcéw. Nie ma ekonomicznego ani technicznego uzasadnienia dla
takiego wymogu, szczegdlnie uwzgledniajac obecna sytuacje na rynku budowlanym.

Odpowledz nr 8
Zamawiajacy zmienia zapis w tresci SIWZ, Rozdziat Il pkt. 8, ktdry po zmianie otrzymuje nastepujgce

brzmienie: ,Wvykonawca lub Podwykonawca winien zatrudniaé wyzej wymienione osoby przynajmniej
na okres wykonywanych przez nie czynnosdci. W przypadku rozwiazania stosunku pracy przez

pracownika lub pracodawce przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca Jub Podwykonawgca bedzie

obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng osobe” Wprowadza sie jednocze$nie wymég o
nastepuijgcej tresci: W przypadku zmiany pracownikdw Wykonawcy lub Podwykonawcy w trakcie
realizacji zadania — wykonawca lub podwykonawca przedtozyé ma Zamawiajacemu aktualne
os$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace ossh wykonujacych czynnosdci wymienione
w pkt. 2.1) 4.2, z ktérymi zostaly zawarte umowy o prace sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r, — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r, poz. 1502, z péin. zm.}",

Pytanie nr 9

Zwracamy sie o informacje czy Zamawiajacy uzyskat juz planowane dofinansowanie na wykonanie
Inwestycji oraz czy podpisat wszystkie stosowne Umowy gwarantujace wyplacenie dofinansowania
przez Instytucje udzielajace tego dofinansowania.

OdpowiedZ nr9
Zamawiajacy uzyskal dofinansowane co potwierdza Uchwala Zarzadu Wojewddztwa nr 4406/V/17 z

dnia 17 pazdziernika 2017 r. w sprawie wyboru projektédw w trybie konkursowym do dofinansowania
ze §rodkéw EFRR w ramach RPO — WD 2014-2020 dla oso priorytetowej 4 Srodowisko i zasoby,
Dziatania 4.1 Gospodarka odpadami — konkursy horyzontalne {numer naboru RPDS.04.01.00-1Z.00-
02-225/17). Planowany termin zawarcia umowy 0 dofinansowanie to czerwiec 2018 r.

Pytanie nr 10
Zwracamy sie o wydluzenie terminu skladania ofert do dnia 13.07,2018.

Odpowied? nr 10

Zamawiajgcy zmienia okreslony w SIWZ termin skladania i otwarcia ofert.
Termin skladania ofert uptywa w dniu 13.07.2018 r. do godz. 13:00
Otwarcie ofert nastapi w dniu 13.07.2018 r. 0 gedz. 13:30,




Pytanie nr 11
Czy Wykonawca ponosi koszty eksploatacyjne {energia, woda, etc.) w czasie rozruchu

technologicznego Instalacji ?

Odpowied? nr 11
Nie, w czasie rozruchu technologicznego Instalacii, koszty medidw ponosi Zamawiajacy.

Pytanie nri2
W przypadku okresu gwarancji, nastepuje naturalne zuiycie czesci i elementéw maszyn, prosimy o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy pokryje koszty ich wymiany.

Odpowied? nr 12
Zamawiajacy potwierdza, 7e w okresie gwarancii, pokryje koszty wymiany zuzytych czesci |

elementéw maszyn, zgodnie z DTR.

Pytanie nr 13

Czy do kosztéw gwarancyjnych nalezy doliczyé réwnie? koszt cze$ci zamiennych, czgsci naturalnie
zuzywajacych sie, materiatéw, mediéw, ktére s3 wymieniane podczas takiego przegladu? Kto
ponosi koszty wymiany elementéw szybko zuiywajgcych sie i przewidzianych do wymiany w
okresie gwarancji?

Odpowiedz nr 13
Zegodnie z gwarancig producenta.

Pytanie nr 14
Dokument Przedmiar Robdét TECHNOLOGIA zawiera pozycje: Dostawa i montai ladowarki

teleskopowej szt. 1,0, Dostawa wézka widiowego spalinowego szt. 1,0, Dostawa kontenerdw i
pojemnikéw na odpady kpl. 1,0. Czy te pozycje wchodzg w zakres zaméwienia? Jedli tak, to prosimy
o zalaczenie specyfikacji dostaw.

Odpowied? nr 14
Pozycie te wchodza w zakres zamdwienia. W zafgczeniu do niniejszego pisma Zamawiajacy
udostepnia specyfikacje dostaw dla urzadzert. Rodzaj i wielko$¢ dostarczonych pojemnikéw i
konteneréw na odpady bedzie wynikala 7z zastosowanych przez Wvykonawce rozwigzan
technologicznych,

Pytanie nr 15

Kto przeprowadza i na czyj koszt odbywa sie rozruch? lak diugo trwa rozruch? Czy czas trwania
rozruchu wchodzi w czas realizacji zadania? Czy zamawiajacy dostarczy odpady do rozruchu i
zagospodaruje produkty?

Qdpowiedz nr 15
Rozruch przeprowadza Wykonawca na swdj wiasny koszt. Rozruch trwa do momentu, w ktérym
potwierdzony zostanie protokolarnie fakt przeprowadzenia szkoleri dla pracownikéw obslugujacych




instalacje. Czas trwania rozruchu nie wchodzi w czas realizacji zadania. Zamawiajacy dostarczy
odpady do rozruchu i zagospodaruje je.

Pytanie nr 16
Kto, Wykonawea, czy autor Projektu Technologicznego odpowiada za przygotowanie Instrukcii
Eksploatacji Zakiadu?

Qdpowiedz nr 16
Wykonawca odpowiada za przygotowanie Instrukcji Eksploatacii Zakladu w oparciu o zaoferowane

rozwigzania technologiczne.

Pytanie nr 17

Wnosimy o odstgpienie od koniecznosci wykonywania przegiaddéw co dwa miesigce. Na podstawie
informacji dostawcdw urzadzen tak czeste przeglady s3 zbedne. Standardowy okres wykonywania
przegladéw technologicznych maszyn | urzadzen nie jest czestszy niz raz ha 6 miesiecy. W
przypadku obiektow budowlanych tego typu przeglady nie sg w ogéle praktykowane. Wykonawca
stol na stanowisku, e najkorzystniejsze dla Zamawiajgcego jest podpisanie uméw serwisowych
bezposérednio z dostawcami maszyn i urzadzer,, co pozwoli obnizy¢ koszty i usprawni obstuge
serwisowsg (pominiecie posrednictwa Wykonawcy).

Odpowied? nr 17
Zamawiajacy odstepuje od konieczno$ci wykonywania przeglagddéw co dwa miesigce. Wykonywanie

przegladéw technologicznych maszyn i urzadzend powinno odbywad sie co sze$¢ miesiecy.
Zamawiajgcy wprowadza stosowna zmiane w tresci wzoru umowy, kidra stanowi zatgcznik do

niniejszego pisma.

Pytanienr 18

Brak inwentaryzacji drzewostanu oraz pozwolesi na wycinke. Prosimy o uzupetnienie
dokumentacji. W przypadku braku, kto jest odpowiedzialny za wykonanie inwentaryzacji,
uzyskanie pozwolenia na wycinke oraz ponosi koszty zwigzane z realizacjg pozwolenia na wycinkeg?

Odpowied? nr 18

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacii drzewostanu. Zamawiajacy dokonal wizji w terenie i na jej
podstawie stwierdza, 7e drzewa i krzewy rosngce na terenie planowanej inwestycji nie wymagaja
uzyskania pozwolenia na wycinke drzew ze wzgledu na niewielkie obwody pnj. Koszt wycinki drzew i
krzewoéw ponosi Wykonawca,

Pytanie nr 19

Brak dokiadnej dokumentacji geologicznej - brak mapy punktéw odwiertow i przekrojéw pod
projektowana droge. Wykonawca zwraca uwage, ie wykonane odwierty sa zbyt ptlytkie,
szczegdlnie w miejscu posadowienia obiektéw (np. odwiert na glebokos¢ 3 m w migjscu
posadowienia zbiornika retencyjnego iciekéw technologicznych na gtebokosci 3,2 m). Prosimy o
uzupetnienie dokumentacji.




Odpowied? nr 19
Opracowana dokumentacja zostala zatgczona do dokumentéw dotyczgcych postepowania. W
przypadku watpliwoéci Wykonawca powinien we wiasnym zakresie przeprowadzi¢ badania terenu

przed rozpoczeciem prac.

Pytanie nr 20
Brak przedmiaru na roboty ziemnie — niwelacja terenu. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji.

Odpowied? nr 20
Roboty ziemne s3 ujete w przedmiarach dla poszczegdlnych branz, ktdre s3 z nimi zwigzane.

Pytanie nr 21
Prosimy okreslenie lokalizacji muru oporowego — nie jest naniesiony na plan zagospodarowania

terenu.

Odpowiedz nr 21
Lokalizacie muru oporowego przedstawiono w_projekcie _budowlanym na rysunku D-02 w branzy
drogowej (TOM 2.1.) oraz na Projekcie Zagospodarowania Terenu — Zamawiajgcy do niniejszego

pisma zalacza poprawiony rysunek.

Pytanie nr 22
Czy zamawiajacy wskaze miejsce skladowania gruntu pochodzgcego z wymiany pod obiektami i nie

nadajgcego sie do zabudowy?

Odpowied? nr 22
Tak, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce skladowania gruntu nie nadajgcego sie do zabudowy.

Pytanie nr 23
Prosimy o informacje, czy wykonanie przytacza teletechnicznego jest w zakresie Wykonawcy? Jedli

tak, to prosimy o udostegpnienie dokumentacji.

Odpowiedz nr 23
Wykonanie przylacza nie jest po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
wewnetrznej sieci przekazujacej dane z instalacji do serwerowni i budynku biurowego w oparciu o

zaproponowane przez siebie rozwigzania,

Pytanie nr 24
Zwracamy sie z prosha o udostepnienie schematéw i zestawienia materialéw oraz o wydanie

zestawienia kabli zasilajacych szafy automatyki.

Odpowiedz nr 24

Szafy technologiczne (automatyki) Sortowni jak i Kompostowni oraz potaczenia do szaf
technologicznych do urzadzeri stanowig integra'lna czes¢ dostawy technologii Sortowni oraz
Kompostowni oraz beda realizowane wg rozwiazan zaproponowanych przez Wykonawcow.




Kable zasilajace szafy technologiczne pokazano i opisano na rzutach instalacji elektrycznych
poszczegolnych obiektdw, na schematach oraz ujeto w zestawieniu materiatéw podstawowych

wewnetrznych instalacji elektrycznych Sortowni i Kompostowni.

Pytanie nr 25
Zwracamy sie z uprzejma prosha o wydanie zestawienia materialowego telewizji przemystowej
uwzgledniajace ilosci kamer.

Odpowied? nr 25
Zamawiajacy okredlit wymagania dla instalacji telewizii przemystowej. Rozlokowanie kamer i sposéb

wykonania nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 26

Wykonawca zwraca uwage, ze odpowiedzi na pytania dotyczace terminu realizacji zadania {(pyt. 1 i
pyt. 11) nie rozwigzujg problemu nierealnego terminu realizacji, co w konsekwencji grozi brakiem
mozliwosci ztozenia oferty lub koniecznoscig wliczenia do ceny ofertowej kar za opdinienie za

okres co najmniej 6 miesiecy.

Odpowiedz nr 26

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, Zamawiajacy wystapi do IZ RPO z wnioskiem o
zmiane terminu realizacji. Uzyskania odpowiedzi w tym zakresie Zamawiajgcy spodziewa sie wraz z
poczatkiem lipca. W przypadku akceptacii zlozonego wniosku Zamawiajacy nie wyklucza réwniez
kolejnego wydiuzenia terminu sktadania ofert.

Pytanie nr 27
Uprzejmie prosze o udostepnienie kompletnych przedmiardow robot dla catego zakresu branizy

sanitarnej.

Odpowiedz nr 27
Zamawiajgcy udostepnit przedmiary rohdt na stronie internetowej http://bip.wolow.pl

Pytanie nr 28
Prosze o podanie standardu dla hiatego montazu.

Odpowiedz nr 28
Zamawiajacy przewiduje standard Sredni. Pytanie jest zadane w sposéb mato precyzyjny, by w
sposob szczegdlowy okredli¢ standard poszczegdlnych elementdw.

Pytanie nr 29
Prosze o udostepnienie dodatkowych rysunkéw dotyczacych konstrukcji podziemnego zbiornika na

cele ppoz.

Odpowied? nr 29
Projekt nie przewiduje podziemnego zbiornika na cele ppoz. Podziemny zhiornik to zbiornik
retencyiny wod deszczowych. Zastosowany zbiornik w projekcie to zbiornik skiladajacy sie z




gotowych, systemowych, prefabrykowanych elementéw do zlozenia na budowie. Zbiornik ma
posiada¢ plyte wierzchnia przystosowang do ruchu ciezkich pojazdéw. Parametry zbiornika podano w
pkt. 6.9 opisu technicznego oraz na rysunku S-09. Projekt nie przewiduje wykonania elementéw
zbiornika na budowie.

Pytanie nr 30

Prosze o jednoznaczne okreélenie wedtug jakiego projektu (opracowania) nalezy wyceni¢ uktad 2
studni rozsaczajacych do zbiornika retencyjnego wéd deszczowych. W punkcie 5.9 ,Zbiornik
retencyjny” Tomu 7A podano informacje, ze projekt studni rozsaczajgcych bedzie wedlug
odrebnego opracowania, podczas gdy w punkcie 5.14 Tomu 7A przedstawiono obliczenia dla
uktadu rozsgczajacego wody deszczowe. Czy Zamawiajacy dysponuje jeszcze jakimé dodatkowym
opracowaniem w przedmiotowym temacie?

Odpowied? nr 30
Uktad studni rozsgczajgcych nalezy wycenié¢ wg opracowania Tomu 7A.

Pytanie nr 31

Prosze o udostepnienie szczegétow dotyczacych potaczenia 4 zbiornitkéw betonowych na
nieczystoiéci ciekle dia odprowadzenia $ciekéw sanitarnych oraz odprowadzenia odciekow
technologicznych.

Odpowiedz nr 31
Szcregdly polaczenia 4 zbhiornikdw podano na rysunkach S-11 ($cieki sanitarne), oraz $-14 (odcieki

technologiczne),

Pytanie nr 32
Prosze o udostepnienie szczegétowych rysunkéw dotyczacych plyt przejazdowych zamontowanych
na zbiornikach na $cieki sanitarne i odcleki technologiczne.

Odpowied? nr 32 .
Zgadnie z zapisami Tomu 7A uklady zbiornikéw nalezy wykonaé z gotowych, prefabrykowanych,

szczelnych zbiornikdw z piytami przystosowanymi do ruchu ciezkiego pojazddéw. Projekt nie
przewiduje wykonywania zbiornikéw na budowie.

Pytanie nr 33
Prosze o udostepnienie pelnej dokumentacji dla zbiornika gazu propan-butan dla zasilenia
kottowni gazowej. Czy jest wydane pozwolenie na budowe na instalacje gazowa?

Odpowiedz nr 33
Dostawa zbiornika gazu nie jest w zakresie prac Wykonawecy.

Pytanie nr 34
Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa gazu propan-butan jest w zakresie Zamawiajgcego.




Odpowied? nr 34
Dostawa gazu propan — butan jest w zakresie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 35

Zwracamy sie 0 zmiane zapisow projektu umowy jak nizej:

par. 2 ust. 2 pkt. 18} projektu

| propozycja zmiany

»ponoszenia wyltacznej odpowiedzialnoéci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienaleiytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowiazuje sie
pokryé z zastrzezeniem obowigzujgcych przepiséw prawa, w—pelnej-wysekessi-do wysokosci
rzeczywistej straty poniesionej przez Zamawiajgcego i do wartosci 100% wynagrodzenia netto

zaptaconego Wykonawcy.”

Il propozycja

»ponoszenia wylgcznej odpowliedzialnoéci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienaleiytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie
pokryé, z zastrzeieniem obowigzujacych przepisdw prawa, w—pelnejwysokedel-do wysokosci
rzeczywistej straty poniesionej przez Zamawiajgcego.”;

par. 7_i par, 9 ust, 7 projektu

JCzeéciowe rozliczenie wykonania przedmiotu Umowy nastapi fakturami czgéciowymi
wystawlanymi w oparciu o protokoly odbioru czesciowego sporzadzane na 25- dzien miesigca

kalendarzowego wedlug stanu zaawansowania robét i do wartosci 90% wynagrodzenia netto |

fakturg koricowa”.

par. 7 ust. 6 projektu

dodaé zdanie ostatnie ,Odbidér czelciowy rozpocznie sie nastepnego dnia roboczego po dniu
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odhbioru czeSciowego i zakoriczy sie w ciggu 5 dni od
jego rozpoczecia.”

par. 7 ust, 13 projekiu

propozycja zmiany

JJezeli w toku odbioru kofcowego zostang stwierdzone wady istotne uniemoiliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem nadajgce sig do usunigcia — komisja
moie odmoéwié odbioru | wyznaczyé Wykonawcy odpowiedni termin do ich usuniecia jednak nie
krétszy niz 30 dni. Po bezskutecznym uplywie terminu Inwestor moze od Umowy odstapié, W
przypadku wad (usterek} nieistotnych komisja dokona odbioru wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin do ich usuniecia jednak nie krétszy niz 30 dni. Po bezskutecznym uplywie tego
terminu Inwestor moze powierzyé usunigcie wad (usterek) osobie trzeciej lub samodzielnie usungé
te wady (usterki).”

par. 13 ust. 3 projektu

dodaé nowe zdanie

Jnwestor wyraza zgode na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci o zaplate
wynagrodzenia na podstawie Umowy na bank finansujacy Wykonawce.”;

par. 13 dodac nowy ust. 5 projektu

Jtaczna wartosé kar umownych z wszystkich tytutéw okreslonych w Umowie, ktérych zaplaty
Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy nie przekroczy 10% kwoty wynagrodzenia netto
okreélonego w par. 10 ust. 1 Umowy”;
par. 14 ust. 3 projektu
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dodaé¢ ,0 ile z uwagi na rodzaj wady i technologie jej usunigcia lub dostgpnosé czesci
zamiennych/elementéw podlegajacych wymianie okres usunigcia wady nie zostanie przediuzony
po przedstawieniu uzasadnionego wniosku Wykonawcy.”

Qdpowiedz nr 35

Zamawiajacy wprowadza do tresci umowy zmiany w zakresie

Par. 2 ust, 2 pkt. 18)

Jbonoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania fub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ z
zastrzezeniem obowiagzuiacych przepiséw prawa, do wysokodci rzeczywiste| straty poniesionej przez
Zamawiajacego i do wartodci 100% wynagrodzenia netto zaplaconego Wykonawcy”

par, 7 ust. 6

Odbiér czedciowy rozpocznie sie nastepnego dnia roboczego po dniu zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru czesSciowego i zakoriczy sie w ciggu 5 dni od jego rozpoczecia.

Par. 7 ust. 13

Jezeli w toku odbioru koicowego zostana stwierdzone wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem nadajgce sie do usuniecia — komisia moze odmdwic
odbioru i wyznaczyé Wykonawcy odpowiedni termin do ich usuniecia jednak nie krétszy niz 30 dni.
Po bezskutecznym uplywie terminu inwestor moze od Umowy odstapié. W przypadku wad (usterek)
nieistotnych komisja dokona odbioru wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin do ich usuniecia
jednak nie krdtszy niz 30 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Inwestor moZe powierzyé
usuniecie wad (usterek) osobie trzeciej lub samodzielnie usunaé te wady (usterki), na koszt
Wykonawcy,

Par. 14 ust. 3

Dodaje sie nastepujacy zapis: o ile z uwagi na rodzaj wady i technologie jej usuniecia lub dostepnosé
czedci  zamiennych/elementéw podlegajgcych wymianie okres usuniecia wady nie zostanie
przediuzony po przedstawieniu uzasadnionego wniosku Wykonawcy.

Zmodyfikowany wzor umowy stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiajacy wymaga dostawy maszyny jednowalowej? Uzasadnienie: W parametrach
technicznych maszyna jest nie jednoznacznie opisana jako jednowatowa. Chodz opis wskazuje na
jeden wat w komorze roboczej. Prosze o potwierdzenie parametru.

Qdpowiedz nr 36
Zamawiajacy nie precyzuje ilosci watdw dla urzadzenia bedgcego przedmiotem zamdwienia.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiajgcy wymaga dostawy maszyny z rewersem walu pod obcigieniem?
Uzasadnienie: automatyczny rewers walu w czasie pracy pod obciazeniem zapewnia wigksza
wydajno$é maszyny dzieki samooczyszczaniu sig walu i zapobieganiu owijania sie drutéw oraz
diugich elementéw. Ponadto automatyczny rewers zabezpiecza elementy robocze walu przed
uszkodzeniem w przypadku gdy do komory roboczej dostang sie elementy niemoiliwe do
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rozdrobnienia. Maszyny nie posiadajgce owego parametru s3 uciazliwe w uzytkowaniu ze wzgledu
na diugie postoje i koniecznosé recznego usuwania materiatow owijajacych sie na wat,

Odpowiedz nr 37
Tak, Zamawiajacy oczekuje wyposaZzenia urzadzenia w rewers.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiajgcy wymaga dostawy maszyny z plynng regulacja szczeliny tngcej?
Uzasadnienie: Plynna regulacja szczelingy umozliwia zmiane granulacji w zaleinosci od
przetwarzanego materiatu, réwniez w czasie pracy maszyny (brak przestojow).

Odpowied? nr 38
Zamawiajacy wymaga by maszyna byta wyposazona w regulacje szczeliny tnacej. Regulacja moze by¢
prowadzona podczas postoju urzadzenia.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiajacy dopuszcza dostawe maszyny zbudowanej na ramie hakowej z dodatkowymi
hydraulicznie wysuwanymi kotami? Uzasadnienie: Funkcja umozliwia przecigganie urzadzenia za
pomoca np. tadowarki, dzieki wysuwanemu podwoziu pomocniczemu. Funkcja posiada dwa
hydraulicznie opuszczane kota oraz rozktadany dyszel pociggowy z kulista panewka. Kofa
wykonane sa z litej gumy w odréinieniu od opon pneumatycznych sg catkowicie odporne na
przebicie, co czesto ma miejsce przy rozdrabnianiu odpadéw wielkogabarytowych
zanieczyszczonych metalami.

Odpowiedz nr 39
Zamawiajacy dopuszcza dostawe maszyny zbudowanej na ramie hakowej . Maszyna ma byc

wyposazona w kota umozliwiajagce manewrowanie nig na placu.

Pytanie nr 40

Zwracamy sie z pro$ha o wydluzenie terminu realizacji kontraktu pt: “ Budowa Subregionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpaddéw Komunalnych w Wolowie Numer referencyjny:
PZP.271.10.2018", ktéry zostat wyznaczony na dzien 31.12.2018 roku. Uwazamy iz tak krotki okres
realizacji przedmiotowe]j inwestycji z petnym zaangaiowaniem Wykonawcy nie pozwoli na
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wykonanie wszystkich zatozonych w dokumentacji robdt. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie
proshy.

OdpowiedZ nr 41

Po podpisaniu_ umowy o dofinansowanie projektu, Zamawiajgcy wystapi do IZ RPO z wnioskiem o
zmiane terminu realizacji. Uzyskania odpowiedzi w tym zakresie Zamawiajgcy spodziewa sie wraz z
poczatkiem lipca. W przypadku akceptacji ztozonego wniosku Zamawiajacy nie wyklucza réwniez
koleinego wydtuzenia terminu skladania ofert.

Pytanie nr42

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 2 z dnia 06.06.2018 r. dotyczaca zapiséw dziatu V pkt. 2 ppkt.
3) SIWZ zamawiajgcy uzna za spetniony warunek udzialu w postepowaniu dotyczacy wiedzy i
doswiadczenia w przypadku, gdy wykonawca wykaze, ze wykonat w okresie ostatnich 6 lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, w tym
okresie, zadah polegajacych na wykonaniu - co najmniej jednego zadania polegajacego na budowie
obiektu kubaturowego — hali o kubaturze min. 25000 m3 - co najmniej jednego zadania
polegajacego na dostawie ciagu technologicznego dot. gospodarki odpadami o przepustowosci
min. 12000 Mg/rok, zgodnego (toisamego) z opisem przedmiotu zamodwienia tj. z SIWZ,
dokumentacja projektowa i projektem technologicznym opracowanym przez firme
Przedsiebiorstwo Inzynieryjno- Ustugowe InZynieria PRO-EKO Sp. z 0.0, W mysi art. 22 ust. 1a
Ustawy Prawo zaméwien publicznych: ,,Zamawiajacy okre$la warunki udzialu w postgpowaniu
oraz wymagane od wykonawcéw $rodki dowodowe w sposéb proporcjonalny do przedmiotu
zamdwienia oraz umoiliwiajacy ocene zdolnodci wykonawcy do nalezytego wykonania
zamdwienia, w szczegdélnoéci wyrazajac je jako minimalne poziomy zdolnosci,” Zatem celem
okreslania warunkéw udzialu w postgpowaniu jest dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu
podmiotédw, ktére sy zdolne wykonaé dany przedmiot postepowania miedzy innymi dzigki
posiadaniu niezbedne] wiedzy i doswiadczenia. Warunki udzialu w postepowaniu powinny byé
proporcjonalne do przedmiotu zaméwienia, co nie znaczy, ze winny by¢ tozsame z przedmiotem
zaméwienia- czyli takie same jak przedmiot zaméwienia, poniewaz jest to praktycznie niemozliwe.
Ponadto, Zamawiajacy zobowiazany jest formutowaé warunki udziatu w postepowaniu w sposéh
jasny, zrozumialy i jednoznaczny, nie pozostawiajacy pola do dowolnej interpretacji. W zwigzku z
powyiszym, uiyte przez Zamawiajacego okreslenie dotyczace ciagu technologicznego (zgodnego
(toisamego) z opisem przedmiotu zaméwienia tj. z SIWZ, dokumentacja projektowg i projektem
technologicznym opracowanym przez firme Przedsigbiorstwo Inizynieryjno- Ustugowe Inzynieria
PRO-EKO Sp. z 0.0.) nie spefnia wymagar dotyczacych wiasciwego sporzadzania SIWZ. Oczywiste
jest przeciez, ze zaden Wykonawca nie posiada doswiadczenia polegajacego na budowie ciggu
technologicznego (zaktadu) identycznego, jak zlecany przez Zamawiajqcego. Wszakie kaidy ciag
(zaktad), niezaleinie od stosowanych technologii, charakteryzuje si¢ nieco odmiennymi
parametrami pracy, urzadzeniami, wyposazeniem, iloscig i wielkoscla obiektéw towarzyszacych,
powierzchni drdg i placéw oraz zakresem dostaw sprzetu typu tadowarka lub podnosnik widlowy.
Biorac pod uwage, ie kluczowymi elementami przedmiotu umowy sg sortownia i kompostownia,
daiac do jednoznacznoscl brzmienia warunkéw udziatu wykonawcéw, prosimy o wyjasnienie, czy
Zamawiajacy uzna za spetnienie warunku wiedzy i doswiadczenia okreélonego w dziale V pkt. 2
ppkt. 3) SIWZ, gdy wykonawca w okresie ostatnich 6 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krétszy, w tym okresie, wykonat: - co najmniej jedno

i3




zadanie polegajgce na budowie obiektu kubaturowego — hali o kubaturze min. 25 000 m3 - co
najmniej jedno zadanie polegajgcego na wykonaniu ciggu technologicznego dot. gospodarki
odpadami o przepustowoéci min. 12 000 Mg/rok, tj. budowie zakiadu {instalacji) przetwarzania
otpaddw obejmujaca sortownie, kompostownie oraz infrastrukture towarzyszaca i dostawe linii
sortowniczej i technologii kompostowania o wydajnosci minimum 12 000 Mg/rok?

Odpowied? 42
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane dotychczasowego zapisu.

Po zmianie tresé Rozdzialu V pkt. 2 ppkt. 3) SIWZ otrzymuje nastepujace hrzmienie:

Wiedza i dodwiadczenie wykonawcy w_realizacji (zakoriczeniu) w okresie ostatnich 6 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatainosci jest krotszy — w tym
okresie, zadan polegajacych na: Za spetnienie warunku Zamawlajgcy uzna nalezyte wykonanie:

- co najmniej jednego zadania polegajacego na budowie obiektu kubaturowego —~ hali o kubaturze
min 25000m3

- co najmniej jednego zadania polegajacego na wykonaniu ciggu technologicznego o przepustowosci
min. 12 000 Mg/ro, ti. budowie zakladu (instalacji} przetwarzania odpaddw ohejmujacych sortownie,
kompeostownie oraz _infrastrukture towarzyszgca i dostawe linii _sortownicze] i technologii
kompostowania o wydajnosci minimum 12 000 Mg/rok.”

Pytanie nr 43

Zgodnie z trescia Formularza oferty Zamawiajacy Zgda wskazania przez wykonawce czesci
zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom i podania przez wykonawce
firm podwykonawcéw. Czy w $wietle postanowieh art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamodwien
publicznych jest moiliwe wskazanie w ofercie oraz JEDZ wylgcznie zakresu ewentualnego
podwykonawstwa (czesci zamowienia) bez wskazywania firm podwykonawcéw, jezeli na etapie
ofertowania nie sg one znane? Jesli tak to prosimy o modyfikacjg SIWZ - formularza oferty.

Odpowied? nr43

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie w ofercie oraz JEDZ wyfacznie zakresu ewentualnego
podwykonawstwa {czesci zamdwienia) bez wskazywania nazw (firm) podwykonawcéw, w sytuacji gdy
na etapie sktadania oferty firmy te nie sg znane Wykonawcy. Zamawiajgcemu nie stuzy bezwzgledne

zadanie domagania sie od Wykonawcy podania firm podwykonawcoéw w chwili skiadania oferty. Jesli
Wvykonawca zaznaczy w ofercie, ze nie podat nazw podwykonawcow, gdyz nie sg mu gni znani,

Zamawiajacy nie ma uprawnienia do zadania wyjasnie w te] sprawie. Nie ma takze podstaw do
wvykluczenia Wykonawcy z postepowania, ani do odrzucenia oferty.

Pytanie nr 44

Prosimy o wyjaénienie i potwierdzenie, Ze wymdég zalgczania JEDZ dla podwykonawcéw oraz
przedstawiania na wezwanie dokumentéw z pkt. 7.2 ppkt, 1-9 SIWZ w odniesieniu do
podwykonawcoéw dotyczy jedynie tylko tych podwykonawcow, na ktdrych zasoby powotuje sig
wykonawca w celu potwierdzenia warunkéw udzialu w postepowaniu na zasadach okreslonych w
art. 22a Ustawy Prawo zamdwien publiczaych tzw. podmiotdw trzecich?
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Odpowiedz nr 44

Na podstawie art. 25a ust. 5 ustawy Prawo zamdwierd publicznych, Zamawiajacy Zgda, od
Wykonawey, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdéwienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu, ziozenia
jednolitego _dokumentu dotyczacego podwykonawcoéw oraz przedstawienia na wezwanie
Zamawiajgcego dokumentéw pkt.. 7. 2 ppkt, 2-4, tymm samym Zamawiajacy ogranicza zakres
dokumentéw jakich bedzie 7adal. Na podstawie art. 36ba ustawy Pzp, jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czeéci zamowienia na roboty budowlane lub usfugi nastepuje w trakcie
iego realizacii, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie o ktérym mowa w
art. 25a ust. 1, lub oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec

tego podwykonawcy.

Pytanie nr 45

Pytanie dot. rodzaju odpadéw podawanych na linig sortowania odpadéw z selektywnej zhidrki.

W zwiagzku z zapisami projektu technologicznego pkt. 2.1. Charakterystyka linii sortowania
odpadéw tworzyw sztucznych z selektywnej zbidrki: ,,....Po rozrywarce workéw odpady skierowane
zostang na kabine wstepng (min. 4 stanowiska/osoby), gdzie wydzielone zostang m.in. duze folie,
odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne itp...”. W zwiazku z powyiszym prosimy o informacje, czy
Zamawiajacy przewiduje zbieranie odpadéw niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych wraz ze
strumieniem odpadow z selektywnej zbidrki.

Odpowied? nr 45

Zamawiajgcy przewiduje zbieranie odpadow wielkogabarytowych jednak nie beda one kierowane na
linie technologiczna w hali sortowni. W odpadach z selektywnej zbidrki moga znajdowac sie odpady o
znacznej powierzchni {zwiniete worki, plachty, kartony, dtugie pasma zakidcajace prace urzadzen
technologicznych). Ponadto  Zamawiajacy nie  ma  bezposredniego  wplywu na  stopien
zanieczyszczenia odpadéw z selektywnej zbidrki w tym obecno$é w nich odpadéw problemowych.

Pytanie nr 46

Pytanie dot. postgpowania ze strumieniem frakeji 2D:

Zgodnie z zapisami Projektu technologicznego pkt. 2.1. Charakterystyka linii sortowania odpadow z
selektywnej zbiorki — str. 6: ,...Frakcja 2D zostanie skierowana do kabiny sortowniczej folii, gdzie
bedzie wydzielana manualnie folia transparentna oraz folia mix ktore trafiq bezposrednio do
bokséw usytuowanych pod kabing...” Nastgpnie na str. 7 projektu widnieje zapis: ,Linia
technologiczna ma zostaé wyposazona w co najmniej takie urzqdzenia gtéwne jak: (..}
Separatory optyczne NIR frakcji ptaskiej- folii, {..) ” W zwigzku z powyiszym prosimy o informacje
w zakresie minimalnego wymaganego wyposazenia linii sortowania frakeji 2D.

Odpowied? nr 46

Wymagane przez Zamawiajacego urzgdzenia stanowigce minimalne wypgsaZenie instalacii zostaly
wskazane w Projekcie Technologicznym. Do Wykonawcy nale?y ocena czy ich zastosowanie bedzie
wystarczajace do uzyskania parametréw gwarancyjnych wskazanych przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 47
Pytanie dot. postepowania ze strumieniem frakeji 3D.
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Zgodnie z zapisami Projektu technologicznego pkt. 2.1, Charakterystyka linii sortowania odpadéw z
selektywnej zhiorki — str. 6: ,,...Frakcja 3D, za pomoca ciagu przeno$nikdw taémowych zostanie
skierowana w obreb dzialania separatora optycznego frakcji 3 D. Separator 3-droiny, dzielony
przystosowany do separacji nastepujacych rodzajow materialéw: PET mix; PET transparentny; PE;
PVC (..) Pozostate odpady 3D, po przejéciu przez obregb dzialania separatora optycznego 3D za
pomocy ciggu przenosnikoéw tasmowych zostang skierowana w obreb dzialania separatora FE i
separatora NFE ,..”Nastepnie na str. 7 projektu widnieje zapis: ,Linia technologiczna ma zostac
wyposazona w co najmniej takie urzadzenia gtéwne jak: (...)* Separator optyczny tréjdrozny NiR
frakcji 3D{Tworzywa sztuczne z frakcji 3D:PET mix, PET transparentny, PET niebieski, PVC) »
Separator optyczny dwudrozny NIR frakcji 3D (PE/PP, tetra),”W zwigzku z powyiszym prosimy o
informacje w zakresie wymaganego minimalnego wyposazenia linii sortowania frakceji 3D.

Odpowiedz nr 47
Minimalne wyposazenie linii sortowniczej przedstawiono w projekcie technologicznyim

Pytanie nr 48

Pytanie dot. frakcji drobnej po separatorze halistycznym.

Zgodnie z zapisami Projektu technologicznego pkt. 2.1. Charakterystyka linii sortowania odpadéw z
selektywnej zbiorki — str. 6: ,Frakcja, 40-340 mm, za pomocg ciggu przenosnikéw tasmowych
zostanie skierowana do separatora halistycznego gdzie nastapi rozdzial odpaddw na frakcje: o
plaska, tzw. 2D (folie, makulatura, karton) » toczaca sig tzw. 3D {opakowania przestrzenne) ¢ oraz
frakcje drobng ok. 40mm...”W nawigzaniu do powyiszych zapiséw nie sprecyzowano wymaganego
sposob postepowania z frakcja drobng (<40mm) wydzielong w separatorze balistycznym. W
zwigzku z tym prosimy o informacje jakiego sposobu zagospodarowania tej frakeji bedzie wymagat
Zamawiajacy?

Odpowied? nr 48

Zamawiajacy oczekuje uzyskania w trakcie eksploatacji parametréw gwarantowanych. Frakcja 0-40
mm powinna by¢ skierowana co najmniej w obreb drziatania separatora metali Fe w cely

odseparowania metali zelaznych

Pytanie nr 49

Pytanie dot. instalacji kompostowania.

Zgodnie z projektem technologicznym pkt. 2.4. Tab. 1.: ,Charakterystyka instalacji do
kompostowania adpaddw z selektywnej zhidrki ulegajacych biodegradacji:

Wydajnos¢ 4 500 Mgfrok + niezbedny materiat
strukturalny

Strumienie wejsciowe selektywnie zhierane aodpady
biodegradowalne

Czas pracy 365 dni/rok

System pracy trzyzmianowy

Czas kompostowania wraz z zatadunkiem i 21dni

roztadunkiem

Czas dojrzewania kompostu w pryzmach 21 dni

16




Natomiast zgodnie ze sztukg prowadzenia procesu z wykorzystaniem tlenowych proceséw
przetwarzania ,Procesy hiologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych prowadzi
sie zgodnie z nastgpujgcymi wymaganiami: 1) odpady, o ktérych mowa w ust. 1, sg przetwarzane z
przerzucaniem odpadéw przez okres od 8 do 12 tygodni tacznie; 2) przez co najmniej pierwsze 2
tygodnie proces odbywa sie w zamknigtym reaktorze lub w hali, z aktywnym napowietrzaniem, z
zabezpieczeniem uniemoiliwiajacym przedostawanie sie nieoczyszczonego powietrza procesowego
do atmosfery, do czasu osiggniecia warto$cl AT4 (rozumianej jako aktywno$é oddychania —
parametr wyrazajacy zapotrzehowanie tlenu przez prébke odpadéw w ciagu 4 dni) poniiej 20 mg
02/g suchej masy; 3) taczny czas przetwarzania, o ktdrym mowa w pkt 1, moze zostaé skrécony lub
wydtuzony, pod warunkiem uzyskania parametrow okreélonych w § 6 ust. 1.” Skrécenie czasu
dojrzewania do okresu podanego w projekcie technologicznym (21 dni) moie powodowac nie
uzyskanie wymaganych parametréw kompostu oraz gotowego produktu. W zwigzku z powyiszym
prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wymaga dotrzymania wymaganych parametréw kompostu i
produktu kordcowego czy przestrzegania wytycznych podanych w projekcie technologicznym
dotyczacych czasu prowadzenia procesu- niezaleinie od uzyskania wymaganych parametrow? W
opinii Wykonawcy spetnienie obydwu parametréw moze okazac sie niemoiliwe.

Odpowied?Z nr 49

Czas prowadzenia dojrzewania zostat okredlony w oparciu o zapisy opracowanej Koncepcii
Programowo Przestrzennej autorstwa Pro Geo str. 66 spding z kartg informacyjna przedsiewzigcia
Przvjeta powierzchnia placdw technologicznych pozwala na prowadzenie procesu przez dluzszy niz
wskazany okres czasu. Na diugos$¢ prowadzenia procesu na placu dojrzewania znaczny wplyw ma
zastosowana technologia intensywnego kompostowania w_bioreaktorach. Przy prawidlowym
przebiegu procesu wewngtrz bioreaktoréw czas dojrzewania na placu moze ulec skréceniu,

Pytanie nr 50

Pytanie dot. instalacji kompostowania.

Zgodnie z wymiarowaniem instalacji przedstawionej w tabeli 2, Projektant dobratl iloé¢ oraz
wymiary reaktoréw odpowiadajgce trzytygodniowemu $redniorocznemu strumieniowl odpadéw
trafiajacych do przetworzenia, Prosimy o wyjasnienie czy:

1. Czy zamawiajacy dopuszcza, jak to ma miejsce w ,Projekcie Technologicznym” , skrécenie
faktycznego czasu prowadzenia procesu poniiej 21 dni o czas niezbedny na przeprowadzenie
czynnosci logistycznych 1j. zatadunek i roztadunek komér.

2. Czy Zamawiajacy akceptuje skrdcenie czasu przetwarzania odpaddw w okresie wzmozohego
wytwarzania frakcji biodegradowalnych (okres wegetacji i wzmozonego wytwarzania odpadéw
zielonych), oraz po czyjej stronie bedzie lezato dotrzymanie gwarancji technologicznych w zakresie
uzyskania efektu koricowego w przypadku dostarczanla odpadéw z wydajnoscia
dobowa/ftygodniows wigksza a nizeli zakfada projekt.

Odpowiedz nr 50
1. Okres 21 dni zostat przviety wraz z czasem zafadunku i roziadunku bioreaktordw, Objetosé
robocza bioreaktoréw jest na tyle mala i7 czas ich zatadunku i roztadunku nie skraca w

znacznym stopniu diugosci trwania progesu.
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2. Zamawiajacy akceptuje skrdcenie czasu prowadzenia procesu pod warunkiem uzyskania
przez Wykonawce parametrow gwarantowanych.

Pytanie nr 51

Zwracamy sie 0 zmiane zapisow projektu umowy jak nizej:

par.2 ust. 1 pkt, 1

Wprowadzenia i protokclarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciggu 7 dni od
podpisania Umowy.

par.2 ust, 1 pkt. 4

przejecia terenu budowy pod swéj dozér (po zabezplieczeniu rohdt przez Wykonawce) na
podstawie protokoiu inwentaryzacji w przypadku odstapienia przez Inwestora lub Wykonawce od
umowy.

par.2 ust. 2 pkt 4
wykonania Przedmiotu Umowy 2z materiatéw odpowiadajgcych standardom technicznym

okreslonym przepisami prawa oraz okazania na-kaide-2zadanielnwestoralub-inspektora-nadzeru
mwestorskiego—przed kaidym odbiorem czesciowym kb odbiorem koficowym certyfikatéw
zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng kaidego uzywanego na budowie materiafu i
wyrobu,

par.2 ust. 2 pkt 6

zapewnienia na wlashy koszt transportu odpadéw wytworzonych przez Wykonawce w toku prac
do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji i do przestrzegania
przepiséw prawa zwigzanych z wytwarzaniem odpadéw,

par.2 ust. 2 pkt 7

ponoszenia pelne] odpowledzialnoécl za: stan miejsca wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
przestrzeganie przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpoiarowej, dozér mienia na terenie rohot, jak i za wszelkie szkody powstate z winy
Wykonawcy w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Inwestora lub majacych zwiazek z
prowadzenymi robotami,

par.2 ust, 2 pkt 8

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow jego
pracownikéw i oséb trzecich, powstate z winy Wykonawcy w zwiazku z prowadzonymi robotami, w

tym takze ruchem pojazdow,

par.2 ust, 2 pkt 12

dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych na ciaggach komunikacyjnych,
par.2 ust. 2 pkt 13

ponoszenia kosztéw zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terendéw na cele
budowy fub czas budowy oraz kosztéw tymczasowe]j organizacji ruchu w czasie realizacji robét, w
tym kosztow utrzymania zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami prawa drég dojazdowych do
budowy (usuwanie btota, odiniezanie, usuwanie lodu itp.), znajdujgcych sig w granicach terenu
budowy przekazanego przez Inhwestora zgodnie z par. 2 ust. 1. | opisanego w Planie
Zagospodarowania Terenu.

par.6 ust. 4
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Przytoczone postanowienie Umowy powoduje przerzucenie odpowiedzialnosei za wiadciwe
opisanie przedmiotu zamodwienia i prawidlowe sporzgdzenie dokumentacji projektowej na
Wykonawece, co jest niezgodne z powszechnie cbowigzujacymi przepisami prawa. Ponadto, gdyby
w toku weryfikacji, ktéra zgodnie z ww. zapisem ma wykonaé Wykonawca (abstrahujac od faktu,
ze opis przedmiotu zaméwienia w SIWZ nie obejmuje obowigzku Wykonawcy weryfikacji
dokumentacji), Wykonawca nie dostrzegt wszelkich btedéw, w tym np. brakéw w dokumentacji,
bylby zobowiazany wykonaé dodatkowe prace w ramach umédwionej ceny, czyli de facto, dosztoby
do rozszerzenia przedmiotu umowy ponad opis przedmiotu zamoéwienia wskazany w SIWZ, co jest
niedopuszczalne w Swietle art. 140 ust. 3 ustawy Pzp.

Na uzasadnienie powvyiszego nalezy wskazaé na nastepujgce orzeczenia Krajowej lzby
Odwotawczej:

»Za sposéb sporzadzenia specyfikacji, w tym roéwniez dokumentacji projektowej odpowiada
Zamawiajacy” (por. wyrok KIO z 9 pazdziernika 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1021/08).

»Zamawiajacy nie moze przerzucaé na wykonawcow odpowiedzialnosci za wiasciwe sporzadzenie
opisu przedmiotu zamdéwienia, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 oraz 31 ustawy PZP” (por. wyrok
KIO z 22 sierpnia 2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 821/08).

Ponadto naleizy zwrdci¢ uwage, na stanowisko zawarte w wyroku Krajowej lzby Odwolawczej z
dnia 2 marca 2010 r.,, sygn. akt: KIO/UZP 184/10, ,1. Wykonawca nie ma obowiazku
szczegétowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (art. 651 k.c.}.
Wykonawca robét budowlanych nie musi bowiem dysponowa¢ specjalistyczng wiedza z zakresu
projektowania; musi jedynie umieé odczytaé projekt i realizowaé inwestycje zgodnie z tym
projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowiazek natozony na wykonawce przez art. 651
k.c. nalezy rozumieé w ten sposéb, ze musi on niezwlocznie zawiadomié inwestora o niemozliwosci
realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub tez o tym, ze realizacja dostarczonego
projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko
o sytuacje, w ktdrych stwierdzenie nieprawidtowosci dostarczonej dokumentacji nie wymaga
specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania” (por. wyr. SN z227,03.2000 ., Il CKN 629/98).

2. Nie jest dopuszczalne i mozliwe zawarcie z géry w specyfikacji i we wzorze umowy, zastrzezenia,
iz umowa obejmuje zakres prac, ktéry obojetnie z jakich przyczyn zostat pominigty na etapie
projektowania lub tez obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac
dodatkowych czy zamiennych.{....)

6. Wykonawca na etapie realizacji umowy nie ponosi odpowiedzialnoéci za wady dokumentacji
projektowej i sposéb opisu przedmiotu zaméwienia ujety w tej dokumentacjl. Za wadliwie
wykonane roboty wedlug otrzymanego proiektu, wykonawca odpowiada, gdy wady te przy
zachowaniu haleiytej starannosci mierzonej zawodowym charakterem dzialalnoscl, moégt wykryé i
zgtosic zamawiajgcemu.(...)

9, Jezeli zamawiajacy chce sie zwolni¢ od obowigzku wyegzekwowania od projektanta, zgodnie z
zawartg z nim umowa, usuniecia wad i luk projektu, celem umozliwienia kontynuowania robét
budowlanych, ma mozliwos¢ przeprowadzenia postepowania na opracowanie dokumentacji
projektowej i wybudowanie obiektéw w systemie "zaprojektuj i zbuduj", jedynie na podstawie
programu funkcjonalno — uzytkowego”.
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Dostarczenie dokumentacji przez zamawiajacego powoduje, Ze ohbciaza go ryzyko uzyskania
zamierzonego efektu inwestycji, a wykonawca odpowiada za wykonanie robdt zgodnie 2
dokumentacja.

W przetargu publicznym ma to szczegdlne znaczenie, gdyz przedmiot zamdwienia na roboty
budowlane opisuje sie za pomocy dokumentacji projektowej (art. 31 ustawy Pzp). Celem ww.
uregulowah jest jasne i jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamédwienia w zakresie robdt
budowlanych, co ma umozliwi¢ potencjainym wykonawcom podjecie decyzji o tym czy s w stanie
wykonaé dang inwestycje. Zamawiajgcy dokonujac opisu przedmiotu zamoéwienia jest zobowigzany
przediozyé Wvykonawcom peing dokumentacje projektows, zawierajaca wszelkie dokumenty
niezhedne do prawidtowego sporzadzenia oferty i to na Zamawiajacym cigzy obowigzek dofozenia
nalezytej starannosci przy okreslaniu | wyczerpujacym opisaniu przedmiotu zamdwienia, Nie ma
podstaw do przerzucanie tego obowiagzku wynikajgcego z art. 647 kc. na Wykonawce, a z zapisow
dodanych przez Zamawiajgcego do par. 5 ust. 2 projektu umowy wynika, Ze co najmniej przewiduje
on, ze dokumentacja projektowa jest wadliwa.

W judykaturze jednolicie przyjmuje sle, 2e Wykonawca nie ma obowiazku dokonywania wiasnych
szczegotowych obliczen w celu wykrycia wad dostarczonego projektu, a w szczegdlnosci, jeieli
zostat on wykonany przez specjalistyczne biuro projektowe {tak Sad Najwyiszy w wyroku z 27
marca 2000 r., sygn. akt 111 CKN 629/98). Wykonawca ma obowigzek zglaszania dostrzezonych
wad dokumentacji projektowej na etapie realizacji rohét, co nie pocigga za soba jednak jego
odpowiedzialnosci za wady tego projektu. Stosownie howiem do postanowlen art. 651 kc ,Jeizeli
dostarczona przez iInwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urzadzenia nie nadaja sie
do prawidtowego wykonania rohot albho jezeli zajda inne okolicznoscl, ktére moga przeszkodzié
prawidlowemu wykonaniu rohdét, wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomic o tym
inwestora”. Sad Najwyiszy uznal, 2e brzmienie art. 651 KC nie daje podstaw do naftozenia na
wykonawce obowiagzku dokonywania w kaidym przypadku szczegolowego sprawdzania
dostarczonego projektu w celu wykrycia ewentualnych wad {wyrok Sadu Najwyiszego z dnia 26
czerwca 2008 r. I CSK 101/08). ,Z przepisu art. 651 KC nie wynika, aby wykonawca w kazdym
przypadku mial obowigzek szczegbélowego sprawdzenia dostarczonej mu przez inwestora
dokumentacji w celu wykrycia jej ewentualnych wad, zwazywszy, ze wykonawca nie musi
dysponowaé specjalistyczng wiedza z zakresu projektowania. Obowigzek wykonawcy okreslony w
art. 651 KC naleizy rozumieé w ten sposob, 12 musi on niezwlocznie zawiadomié inwestora o
niemozliwoséci realizacjt inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub o tym, Ze realizacja
robét zgodnie z dostarczonym projektem spowoduje powstanie obiektu wadliwego.”

Nalezy wskazaé, ze Krajowa lzba Odwotawcza, uznaje za niedopuszczalne nawet zobowigzanie
wykonawcy do zlozenia przed podpisaniem umowy aswiadczenia, ze zapoznal si¢ z projektami
hudowlanymi, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, decyzjami administracyjnymi oraz pozostatymi zatgcznikami do umowy i o$wiadcza,
ze akceptuje przyjete w nich rozwigzania, e nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezeit oraz ze
nadaja sie one do prawidlowego wykonania zamowienia. W ocenie Izby ,takie odwiadczenie w
sposdb nieuprawniony przerzuca na wykonawce odpowiedzialno$é za hbigdy dokumentacji
projektowej, co jest wprost sprzeczne z art. 651 KC. Zamawiajacy nie moie oczekiwaé sprawdzenia
prawidlowosci dokumentacji projektowej od wykonawcy, a taki nakaz wynika z literalnego
brzmienia wskazanej klauzuli. Wykonawca ma jedynie ohowigzek niezwlocznie zglaszaé
dostrzezone wady dokumentacji projektowej na etapie realizacji rohét budowlanych, co nie
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powoduje jednak odpowiedzialnoéci wykonawcy za wady tego projektu.” (wyrok KIO z dnia 30
listopada 2017 r. KIO 2219/17).

Tym bardziej nie jest dopuszczalne zobowigzywanie Wykonawcy do dokonywania weryfikacji
dokumentacji projektowej w okreslonym terminie pod rygorem obowiazku ponoszenia kosztéw
wynikajacych z niedostrzezonych btedéw projektowych.

Niezaleznie od powyiszego oceniajagc wprowadzone przez Zamawiajacego do projektu umowy
postanawiania nie mozna pominaé, e Zamawiajacy, jako podmiot podlegajacy pod regulacje
ustawy Prawo zamowien publicznych zlecajac wykonanie przedmiotowego zaméwienia wydatkuje
znaczne $rodki publiczne. Naleizy wiec w calosci zgodzi¢ sie ze stanowiskiem Krajowej lzby
Odwolawcze] wyrazonym w wyroku z dnia 30 kwietnia 2013 r. (KIO 871/13, KIO 875/13) wydanym
na kanwie poréwnywalnego do niniejszej sprawy stanu faktycznego, gdzie wyrainie Izba uznata, ze
w przypadku przerzucenia na Wykonawcéw odpowiedzialnosci za bledy w dokumentacji
projektowej Wykonawcy beda zmuszeni wkatkulowad ryzyko stad wynikajgce w zaproponowang w
ofercie cene, w szczegdlnosci, e nawet podczas weryfikacji nie jest moiliwe wykrycie wszelkich
btedéw dokumentacji projektowej, ktére moga ujawnit sie dopiero w toku realizacji. Jak wskazata
KIO ,wydatkowanie tych érodkéw winna cechowaé racjonalno$¢. Nie moina uznac za prawidtowq
takq sytuacje, ze zamawiajacy pozwala wykonawcom na kalkulowanie w cenie kosztu zamowienia,
kosztu robét dodatkowych, ktére byé moze w ogdle nie wystapla. Srodki publiczne powinny byé
wydatkowane w sposéb celowy, oszczedny | terminowy, a zatem racjonalny. Dlatego tez nie moina
uznaé za zasadne dopuszczenie moiliwoéci ich wydatkowania bez uzasadnionej potrzeby i dlatego,
ie zamawiajacy w spos6b niezbyt dokladny opisaf zakres robét zaméwienia”. Wykonawca kalkujac
oferte bedzie musiat réwniez doliczy¢ do ceny koszty sprawdzenia dokumentacji projektowej przez
profesjonalne biuro projektowe, czyli de facte Zamawiajacy po raz kolejny poniesie koszty
weryfikacji dokumentacji za ktdra juz raz zaptacit zlecajac je] wykonanie,

- W $wietle przytoczonego wyzej orzecznictwa Krajowej Izby Odwotawczej nalezy wskazac, ze zapis
o tresci wskazanej powyzej:

- stanowi niezgodne z art. 29 ust. 1 | 31 ustawy Pzp, przerzucenie odpowiedzialnosci za wiasciwe
sporzadzenie opisu przedmiotu zaméwienia w postacl dokumentacji projektowej na Wykonawce,

- naruszajg art. 29 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niejednoznaczne | niewyczerpujace opisanie
przedmiotu zamoéwienia i wprowadzenie koniecznoéci skalkulowania w cenie oferty ryzyk
niemozliwych do przewidzenia na etapie przygotowania oferty zwiagzanych z ewentualnymi
wadami dokumentacji projektowej.

- Stanowi naruszenie 140 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z 58 kc. poprzez niedozwolone rozszerzenie
zakresu umowy poza okreélenie przedmiotu zaméwienia zawartego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia, z uwagi na objecie przedmiotem umowy, prac nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowe;j.

- Stanowi naruszenie art. 647 kc. oraz 651 kc poprzez przerzucenie na Wykonawee ryzyka z tytulu
nalezytego wykonania obowigzkéw umownych przez Zamawiajgcego, ktéry zgodnie z umowa
winien dostarczyé dokumentacje projektowa stanowigcg podstawe do wykonania robot
budowlanych.

Majac na uwadze powyisze wnosimy o wykre$lenie zapisu.

par. 7 ust. 2

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w ciggu 3-dni-24 h od daty ich zgtoszenia.

par. 7 ust. 14
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Jezeli Wykonawca hedzie wykonywal Przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie z umows,
Inwestor moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyé mu w tym celu
odpowiedni termin(nie krétszy niz 30 dni). Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
inwestor moze od Umowy odstapié, powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu
Umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,

par. 10 ust. 7

.

Czesciowe rozliczenie wykonania przedmiotu Umowy nastgpi fakturami czesciowymi
wystawianymi w oparciu o protokoly odbioru cze$ciowego sporzadzane na 25- dzieh miesigca
kalendarzowego wedtug stanu zaawansowania rohét | do wartosci 90% wynagrodzenia netto i
fakturg koricowg”.

par. 10 ust, 11

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, rohoty niewykonane nie
podlegaja zaptacie | wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone przy
uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w przedmiarze rohét dotgczonym do oferty Wykonawcey z
potraceniem czesdci tej ceny, ktére stanowia koszty ogdlne Wykonawcy. Ograniczenie zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy nie moze przekroczyé 10 % wartoscl Umowy netto.
par. 10 ust, 12

Inwestor ma prawo do potrgcenia naleinych kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy [ub
whiesiohego zahezpieczenia nalezytego wykonania umowy po bezskutecznym wezwaniu z
terminem minimum 14 dniowym Wykonawcy do zaplaty natozonych, bezspornych kar umownych.
par. 12 ust. 1 pkt. 3

gdy Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie z przyczyn leigcych po
stronie Wykonawcy i epéinienie-zwloka wynosi co najmniej 7-30 dni,

gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy
trwajgca diuzej niz 730 dni.

par. 12 ust. 3
Inwestor w razie odstagpienia od Umowy jedne] ze stron z—prayezyn—za—kiédreWykonawea—nie
edpowiada,-chowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty oraz dostawy w
toku, ktdre zostaly wykonane do dnia odstapienia od Umowy,

2iprzejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swéj dozér.

par.12 ust. 4

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obciazaja nastepujgce

ohowigzki szczegdtowe:

1} w terminke 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi
szczegblowy protokét inwentaryzacji robét oraz dostaw w toku wg stanu na dzien przekazania
terenu budowy,

2) wykonawca zabezpieczy roboty oraz dostawy w toku w terminie i zakresie uzgodnionym przez
Strony,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Inwestora sporzgdzi szczegofowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku oraz dostaw w toku wraz z
zestawieniem wartoéci wykonanych rob6t oraz zrealizowanych dostaw wedlug stanu na dzien
odstgpienia;
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3) protokét inwentaryzacji rob6t w toku oraz dostaw w toku stanowi¢ bhedzie podstawg do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
par. 13 ust. 1 pkt 3

ronaleivt | o PrzedmiotuU (-t | e tull - ! Loed
10% toei Izenia-okrodl 57 ust1
par. 14 ust. 4 pkt 1
przeprowadzania przegladéw nie rzadziej niz co dwa-miesigee—szes¢ miesigcy o ile producent
danych materialéw lub urzadzeh nie zaleca dokonania przegladéw gwarancyjnych czedciej, w
terminie ustalonym z Inwestorem. W przypadku braku przedstawiciela Inwestora w trakcie
przegladu, w terminie uzgodnionym przez obie strony, Wykonawca bhedzie uprawniony do
odstapienia wykonania przegladu bez negatywnych dla Wykonawcy skutkéw.,
par. 14 ust. 4 pkt 3
przeprowadzania napraw robét w ciggu 14 dni od zgloszenia za potwierdzeniem zwrotnym
pisemnym, w tym réwniez za pomoca poczty elektronicznej email - telefonicznie lub-faksem-na
pi$mie, w tym réw3.niez za pomocg poczty elektronicznej email awarii maszyn i urzadzen, ktére nie
s3 skutkiem niewlasciwej eksploatacjl przez Inwestora, z zastrzezeniem Ze czas przystgpienia
serwisu do usuwania wad od chwili powziecia wiadomoséci o wadach | awariach, wynosi
maksymalnie 72 godziny. Wtasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Inwestora realizowane zgodnie
z instrukcjami obstugi i konserwacji. W razie powotania sie przez Wykonawce na niewtasciwa
eksploatacje przez Inwestora, Wykonawca powinien to udowodnié dowodami rzeczowymi w
przekonujacy sposdb.

OdpowiedZ nr 51

Zamawiajgcy wprowadza do tresci umowy zmiany w zakresie:

Par. 2 ust. 1 pkt. 1

Wprowadzenia | protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciggu 7 dni_od
podpisania Umowy.

Par. 2 ust. 1 pkt. 4

przejecia terenu budowy pod swdj dozér (po zabezpieczeniu robét przez Wykonawce) na podstawie
protokotu inwentaryzacii w przypadku odstgpienia przez inwestora lub Wykonawce od umowy.

Par. 2 ust. 2 pkt. 4

wykonania Przedmiotu Umowy z materiatéw odpowiadajgcych standardom technicznym okreslonym
przepisami prawa oraz okazania przed kazdym odbiorem cze$ciowym lub odbiorem koricowym
" certyfikatéw zgodnoici z polska normg lub aprobaty techniczng kazdego uzywanego na budowie
materiatu { wyroby,

par.2 ust, 2 pkt 6

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw wytworzonych przez Wykonawce w toku prac do
miejsc_ich wykorzystania lub utylizacli, tacznie z kosztami utylizacji i do_przestrzegania przepisow
prawa zwigzanych z wytwarzaniem odpadéw,

par.2 ust. 2 pkt 7

ponoszenia pelnej odpowiedzialnoéci za: stan miejsca wykonania przedmiotu ninjejszej umowy,
przestrzeganie przepisdw Bezpieczeristwa i Higieny Pracy, przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe], dozér mienia_na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate z winy
Wykonawcy w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Inwestora lub majacych zwigzek z
prowadzonymi robhotami,
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par.2 ust. 2 pki 8

ponoszenia petnej odpowiedzialnodci za szkody oraz nastepstwa nieszczedliwych wypadkdéw jego
pracownikéw i osdb trzecich, powstale z winy Wykonawcy w zwiazku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazddw,

par.2 ust, 2 pkt 12

dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku
oraz _w__ stanie _wolnym od przeszkod komunikacyinych na  ciggach _komunikacyinych,
par.2 ust. 2 pkt 13

ponoszenia kosztéw zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terendw na cele
budowy lub czas budowy oraz kosztéw tymczasowej organizacji ruchu w czasie realizaci robot, w tym
kosztéw utrzymania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa drég dojazdowych do budowy
{usuwanie blota, odénieZanie, usuwanie lodu itp.), znajdujacych sie w granicach terenu budowy
przekazanego przez Inwestora zgodnie z par. 2 ust. 1. | opisanego w Planie Zagospodarowania
Terenu. '

par.6 ust. 4

Wrykresla sie zapis o nastepujgcej tresci: W przypadku zaistnienia_sytuacii opisanej w_ust. 3,
Wykonawca przekaze poprawione dokumenty lub uzupeini dokumentacje o brakujace dokumenty. W

takim wypadku Inwestor bedzie ocbowiazany na Zgdanie Wykonawcy przediuiyé odpowiednio termin
wykonania Przedmiotu Umowy.

par. 7 ust. 2
Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w ciggu 24 godzin od daty ich zgloszenia.

par. 12 ust. 3
Inwestor w razie odstapienia od Umowy jednej ze stron, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rohét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty oraz dostawy w
toku, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2)przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdr,

par. 12 ust. 4

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigZaja nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1} w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi
szczegblowy protokdt inwentaryzacii robdt oraz dostaw w toku wg stanu na dzien przekazania terenu
budowy,

2) wykonawca zabezpieczy rohoty oraz dostawy w toku w terminie i zakresie uzgodnionym przez

Strony,
3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktdrym_mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Inwestora

sporzadzi szczegblowy protokét inwentaryzacji robot w toku oraz dostaw w toku wraz 7 zestawieniem
wartosci wykonanych robét oraz zrealizowanych dostaw wediug stanu na dzien odstgpienis;

3) protokd! inwentaryzacii robdt w toku oraz dostaw w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

par. 14 ust. 4 pkt 1

przeprowadzania przegladéw nie rzadziej niz co szes¢ miesiecy o ile producent danych materiatdw

fub urzadzeri nie zaleca dokonania przegladdw gwarancyinych czesciej, w terminie ustalonym z
Inwestorem.
par. 14 ust. 4 pkt 3
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przeprowadzania napraw rob6t w cigeu 14 dni od zgloszenia za potwierdzeniem zwrotnym
nisemnym, W tvm réwnie? za pomoca poczty elektroniczne] email — lub faksem, na_pismie, w tym

réwnieZ za pomoca poczty elektroniczne] email awarii maszyn i urzgdzen, ktére nie s skutkiem
niewtadciwej eksploatacii przez Inwestora, z zastrzeZeniem Ze czas przystapienia serwisu do usuwania
wad od chwili powziecia wiadomodci o wadach i awariach, wynosi maksymalnie 48 godzin. Wtasciwa
eksploatacia to kaide dziatanie Inwestora realizowane zgodnie z instrukcjami obstugi i konserwacii.
W razie powotania sie przez Wykonawce na niewtaéciwa eksploatacie przez inwestora, Wykonawca
powinien to udowodnié dowodami rzeczowymi w przekonujacy sposéb. '

Pytanie nr 52

Prosimy o sprecyzowanie czy wraz ze sktadana oferta i wymaganymi pozostatymi dokumentami
oraz zaltacznikami wskazanymi w treéci SIWZ pkt. VII, ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do
dolaczenia do oferty ,czeéci technicznej oferty” o ktérej mowa w Projekcie Technologicznym.

Jezeli Zamawiajacy wymagaé bedzie przediozenia ,czeéci techniczne] oferty” wraz zen sktadana
oferta to prosimy o informacje:

A. CO BEDZIE PRZEZ Zamawiajgcego sprawdzanefoceniane skoro ocenie spetnienia przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu podlegaé bedzie wytacznie oferowana
cena, udzielany okres gwarancji , wykaz robét budowlanych, wykaz oséb skierowanych do
realizacji zadania oraz przediozenia ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialainoéci zwigzane] z przedmiotem zamowienia na sumeg
gwarancyjng okreslong przez Zamawiajacego.

B. Co ma zawieraé ,czeéé¢ techniczna oferty” tzn. szczegétowe  opisanie,
wskazanie/wypunktowanie elementéw sktadowych ,czgsci technicznej oferty”.

Odpowied? nr 52

Zamawiajgcy wymaga zalaczenia do oferty jako jej czedci techniczne] nastepujgcych dokumentdw:

- kart katalogowych oferowanych urzadzen i maszyn, dla ktérych okreslono warunki techniczne do
spetnienia_celem weryfikacji i zgodnoéci planowanych dostaw z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego

- informacji_potwierdzonej przez uzytkownika instalacji kompostowania_dotyczacej oferowanej
technologii kompostowania o uzyskaniu w_niej i posiadaniu aktualnego certyfikatu badZ innego
dokumentu, zgodnie z obowigzujacym na terenie Unii Europeiskiej stanem prawnym,
potwierdzajgcego i7 produkt powstajacy w dostarczonej przez niego instalacji jest wykorzystywany
jako nawdz/polepszacz gleby.

Pytanie nr 53

W treéci Projektu Technologicznego wielokrotnie widnieja ponizsze zapisy:

»Wymaga sie, aby wszystkie zastosowane urzadzenia byly fabrycznie nowe i spetnialty wymagania
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 17 maja 2006 ws. Maszyn. Zamawiajacy
wyklucza mozliwo$€ zastosowania maszyn i urzgdzen, ktére maja charakter prototypowy.

Kazde z zastosowanych maszyn i urzadzen powinno by¢ zaopatrzone stosownym poswiadczeniem
wydanym przez co najmniej jednego uiytkownika koricowego o ich posiadaniu, bezawaryjne]
eksploatacji {za hezawaryjna eksploatacje nalezy uwazaé sytuacje w ktérej dopuszcza sig
wystapienie awarii, ktéra zostata usunigta w ramach gwarancji w okresie nie diuzszym niz
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wyznaczony okres gwarancii na jej usunigcie) (..} w ciagu ostatnich 36 miesigcy przed datg
sktadania ofert.”
Zwaiywszy na przedmiotowe zapis prosimy o informacje:
a. Czemu stuiyé majg poswiadczenia skoro Wykonawca wraz z oferta ztoZzy stosowane
oswiadczenia o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu?
b, W jakiej formie ma by¢ ztozone poswiadczeniu — wzér,
¢, W jakim momencie ma by¢ skladane poswiadczenie — wraz z oferty czy wraz z dostawa
urzadzenia?

Odpowied? nr 53
Zamawiajacy odstepuje od 7adania ww. poswiadczenia dla dostaw bedacych przedmiotem
niniejszego zamodwienia.

Pytanie nr 54

Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiajacego ,przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwlonej
nieobecnosci kierownika budowy w trakcie wykonywania prac {...)” za ktéry Zamawiajacy zamierza
karaé Wykonawce 300 zt za kazdy dzien nieohecnoséci, tzn. co bedzie podstawg natozenia kary, co
nalezy rozumieé¢ poprzez nieusprawledliwiong nieobecno$é, a co bedzie uznawane za
usprawiedliwiona nieobecnos$c?

Odpowiedz nr 54
Zamawiajacy wykredla zapis w §13ust. 1 pkt. 5) wzoru umowy.

Pytanie nr 55

Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane terminu zakoriczenia realizacji inwestycji ze wskazanego w
dokumentacji SIWZ tj, 31.12,2018 r. na 30.06.2019 r. Realizacja przedmiotowej inwestycjl jest
niemozliwa do ukoriczenia we wskazanym w SIWZ terminie zwaiywszy na zakres robét oraz
dostaw., Woedlug Wykonawcy wnioskowany termin jest terminem realnym do wykonania
przedmiotu inwestycji zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedz nr 55

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, Zamawiajgcy wystapi do IZ RPO 2 wnioskiem o
zmiane terminu realizacji. Uzyskania odpowiedzi w tym zakresie Zamawiajgcy spodziewa sie wraz z
poczgtkiem lipca. W przypadku akceptacji ztozonego wniosku Zamawiajacy nie wyklucza rdwniez

koleinego wydiuzenia terminu skladania ofert.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiajgcy dopuszcza dostawe urzadzenia spelniajgcego wymagania gwarancyjne?
Uzasadnienie: W zwigzku z zapisem projektu technologicznego punkt 2.5.1 ,PoniZej przedstawiono
przyktadowy opis procesu segregacji odpadéw w sortowni. Dobér docelowych rozwigzan
technologicznych bedzie naleiat do Wykonawcy, ktéry ma zapewni¢ wydajnosé efektywnosc
realizowanego ukladu technologicznego.” Zamawiajgcy dopuszcza dostawe  urzadzen
technologicznych spelniajacych wymagania technologiczne przedstawione w punkcie 2.5 o
charakterystyce odbiegajacej od specyfikacji przedstawionej w punkcie 3?
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Odpowied? nr 56
W celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie prosimy Wykonawce g jego sprecyzowanie poprzez
podanie parametrdow urzadzen odbiegaiacych od opisanych w dokumentacji przetargowei,

Pytanie nr 57

W nawigzaniu do odpowiedzi nr 11 z dnia 06.06.2018 r. zwracamy si¢ z wnioskiem o wydiuzenie
terminu skiadania ofert do uzyskania decyzji iZ RPO w sprawie wydluzenia terminu realizacji
zamdwienia. Okreélony w specyfikacji termin 31.12.2018 r. nie jest realny do dotrzymania, na co
zwrébcili réwniez uwage inni Wykonawcy w pytaniach do Zamawiajacego. Zaden Wykonawca nie
ztozy oferty a wraz z nig zobowigzania do realizacji zamoéwienia do 31.12.2018 r. liczac na
pbiniejsza zmiane tego wymogu, po decyzji IZ RPO. W tej sytuacii, nawet gdyby decyzja IZ RPO byta
pomyséina, nie bedzie moina jej zreallzowaé poniewaz doprowadzitoby to do niezgodnej z prawem
zmiany oferty.

Qdpowied? nr 57

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, Zamawiajacy wystapi do IZ RPO z wnioskiem o
zmiane terminu realizacji. Uzyskania odpowiedzi w tym rakresie Zamawiajgcy spodziewa sie wraz z
poczatkiem lipca. W przypadku akceptacii zlozonego wniosku Zamawiajacy nie wyklucza réwniez
kolejinego wydiuzenia terminu sktadania ofert.

Pytanie nr 58

Oséwiadczenie o przynaleinosci do grupy kapitatowe] nalezy zlozyé w terminie 3 dni od daty
przekazania o treéci ztozonych ofert (pkt. VIO.7 SIWZ) czy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie (pkt. Vi1.2.10 SIWZ}.

Odpowied? nr 58

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ,Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
przekazania informaciji, o ktérej mowa w art. 51 ust. 1ust, 1a, art. 57 ust. 1 jub art. 60d ust. 1, albo od
zamieszczenia_na stronie internetowej informacii, o ktdrej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje
zamawiajgcemuy oéwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleinodci do tej samej grupy
kapitalowej, o ktére] mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze ztoZzeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, e powiazania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia.”

Pytanie nr 59

Co nalezy rozumieé pod pojeciem ,dobér docelowych rozwiazan technologicznych” zapisanym w
pierwszym akapicie pkt. 2.1. projektu technologicznego? W celu jednoznacznego okreslenia
zakresu prac prosimy o potwierdzenie, ktére z elementéw i parametréw linii technologicznych
opisanych w Projekcie Technologicznym sa wymagane przez Zamawiajgcego a ktdre moina dobrag,
wedlug wlasnego wyboru, Wykonawca zapewniajac wydajnosé¢ | efektywnosé realizowanego
uktadu technologicznego?
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Odpowied? nr 59

Pod wskazanym pojeciem nalezy rozumieé konfiguracie ostatecznego uktadu linii technologicznej z
zastosowaniem wskazanych przez Zamawiajacego urzadzeil o parametrach nie gorszych niz okresione
w projekcie technologicznym,

Pytanie nr 60

Opis proceséw obrébki odpaddéw zawarty na stronie 5 i 6 Projektu technologicznego nie jest
zgodny w zakresie m.in. liczby i funkcji separatoréw optycznych z opisem na stronie 7 Projektu
technologicznego i rysunku $-01. Prosimy o jednoznaczne okreslenie oczekiwan w zakresie
charakterystyki linii sortowania odpadéw z selektywnej zbiorkt.

Odpowied? nr 60
Zamawiajacy oczekuje dostawy:
s Separatory optyczne NIR frakcii ptaskiej- folii,
* Separator optyczny tréjdrozny dzielony NIR frakeji 3D(Tworzywa sztuczne z frakcii 3D:PET
mix, PET transparentny, PET niebieski, PVC)
e Separator optyczny dwudroiny dzielony NIR frakeji 3D (PE/PP, tetra},

Pytanie nr 61
Prosimy o potwierdzenie, ie na oferte sktadajg sie tylko | wylgcznie dokumenty i zataczniki opisane
w pkt. VIL1 SIWZ,

Qdpowied? nr 61
Zamawiajgcy, opricz dokumentdw wymienionych w Rozdziale VI pkt. 1 SIWZ wymaga rdwniez do

zlozenia wraz z oferta dokumentow:
- Kart katalogowych oferowanych urzadzen i maszyn, dia ktérych okreslone warunki techniczne do
spelnienia celem weryfikacji zgodnosci planowanych dostaw z wymaganiami okresolonymi przez

Zamawiajgcego
- informacii potwierdzonej przez uzytkownika instalacji kompostowania dotyczace| oferowanej

technologii kompostowania o uzyskaniu w niej i posiadaniu aktualnego certyfikatu bad? innego

dokumentu zgodnie 7z obowigzujacym na  terenie  Unii Europejskiej stanem prawnym,

potwierdzajacego iz produkt powstajgcy w dostarczone] przez niego instalacji jest wykorzystywany

jako nawdz/polepszacz gleby.

Pytanie nr 62

Zgodnie z zapisami PT (1.4) projekt technologiczny zostat zrealizowany zgodnie z zapisami Decyzji
Srodowiskowej: .
~Wykonanie opracowanio ma na celu, przedstawienie rozwigzan technologicznych i bilansowych
budowy Zaktadu, zgodnych z wymaganiami Najlepszej Dostepnef Techniki {BAT) z uwzglednieniem
zapisow wydanej decyzfi o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody no realizacje inwestycji,
wczesnief opracowanych materiatow koncepceyinych ,

Prosimy o udastepnienie przedmiotowej decyzji.

Odpowied? nr 62
Zamawiajacy zatacza decyzje érodowiskowa do ninieiszego pisma.
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Pytanie nr 63
Zgodnie z zapisami ,,Projektu Technologicznego” :
»Ponitej przedstawiono przykladowy opis procesu segregacji odpodow w sortowni. Dobéor
docelowych rozwigzani technologicznych bedzie nalezal do Wykonawcy, ktéry ma zapewnic
wydajnosé i efektywnosc realizowanego uktadu technologicznego.”
W zwigzku z powyiszym prosimy o jasne sprecyzowanie:

a. Wydajnosci rocznej, dziennej, zmianowej i godzinowej instalacji z podziatem na prace z

tworzywami sztucznymi oraz papierem/kartonem.

h. Dopuszczalne] mocy zainstalowanej urzadzen.
W przeciwnym wypadku promowane bedg rozwigzania tarisze w wykonaniu a zdecydowanie mniej
korzystne podczas eksploatacji, co jest jawnie sprzeczne z zasadami rzetelnej konkurenciji.

Odpowied? nr 63
Wydajno$é linii technologicznej zostata okredlona w projekcie technologicznym. Informacje na temat

mocy znajduja sie w projekcie branzy elektrycznei.

Pytanie nr 64
Zgodnie z zapisami ,Projektu Technologicznego” Zamawiajacy wymaga, aby wydzielane zostaly
nastepujace frakcje handlowe:
+ Folia mix,
» Foliatransparentna,
o Papier mix,
* Karton,
+ Metale zelazne,
* Metale niezelazne,
s PVC,
+  PET mix,
s PET transparentny,
¢ PET niehieski,

s PE,
+ PP,
e TETRA,

» Frakcja palna (RDF) (pozostatoéé po procesie sortowania),
s QOdpady niebezpieczne
Tymczasem zgodnie z opisem projektow jednostkowych:
JFrakcja, 40-340 mm, za pomocq ciggu przenosnikéw tasmowych zostanie skierowana do
separatora balistycznego gdzie nastgpi rozdziat odpadéw na frakcje:
* pltaska, tzw. 2D (folie, makulatura, karton)
s toczgca sie tzw. 3D (opakowania przestrzenne)
» oraz frakcje drobng ok. 40mm
Frakeja 2D zostanie skierowano do kabiny sortowniczej folii, gdzie bedzie wydzielana manualnie
folia transparentna oraz folla mix ktére trafiq bezposrednio do boksow usytuowanych pod kabing.
Pozostalos¢ po manualnym odseparowaniu folii za pomocq ciggu przenosnikéw tasmowych
zostanle skierowana do urzgdzenia magazynujgecego frakeje palng.
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Frakcja 3D, za pomocq ciggu przenosnikéw tasmowych zostanie skierowana w obreb dziatania
separatora optycznego frakcji 3 D. Separator 3-droiny, dzielony przystosowany do separacji
nastepujqcych rodzajéw materiatéw: PET mix; PET transparentny; PE; PVC.”

Z przedstawionego opisu proceséw jednostkowych wynika, e Zamawiajacy podczas sortowania
wymaga wydzielania nastepujacych frakcji odpaddéw:

[ ]

Folia transparentna
Folia mix

Frakcje palng

PET mix

PET transparentny
PE

PCV

Projekt nie zawiera rozwiazan umozliwiajgcych wydzielanie:

PET niebieski,
PP,
TETRA,

Prosimy o wyjasnienie:

a.
b.

Czy Zamawiajacy nie bedzie wymagat wydzielenia wyzej wymienionych frakceji

lezeli nadrzednym jest wymég wydzielania wskazanych frakcji materiatowych prosimy o
uszczegdtowienie Projektu w zakresie proceséw jednostkowych w ktdrych majg one byé
wykorzystane,

Odpowied? nr 64

Zamawiajgcy bedzie wymagat wydzielenia nastepuiacych frakgii:

Folia mix,
Folia transparentna,

Papier mix,
Karton

Metale zelazne,
PVC,

PET mix,

PET transparentny,

PET niehieski,
PE,

El

TETRA,

Frakcia palna (RDF) {pozostato$¢ po procesie sortowania),

QOdpady niebezpieczne — recznie

Zamawiajgcy potwierdza, iz oczekuje wykonania instalacji sortowniczej zgodnie z zat. Nr 1 do PT

,Obliczenia bilansowe przeplywdw”. Nalezy braé réwniez pod uwage wymagania Zamawiajacego

odnoénie moszliwoéci przetwarzania na linii frakcji nadsitowej pochodzacej z zewnatrz w celu

pozyskania z nich frakcii energetycznej RDF.
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Pytanie nr 65
Zgodnie z wymaganiami PT, zamawiajacy wymaga zastosowania nastepujacych urzadzeii:

-

Rozrywarka workéw,

Sito bebnowe/ przesiewacz kaskadowy,

Separator balistyczny przystosowany do wydajnodci linii oraz rodzajéw odpaddéw
kierowanych na linie,

Separator Fe- 2 sztuki,

Separator nFe,

Separatory optyczne NIR frakeji pfaskiej- folii,

Przenosnik bunkrowy frakcji energetycznej,

Separator optyczny tréjdrozny NIR frakcji 3D(Tworzywa sztuczne z frakcji 3D:PET mix, PET
transparentny, PET niebieski, PVC)

Separator optyczny dwudrozny NIR frakcji 3D (PE/PP, tetra),

Prasa helujgca z perforatorem butelek PET,

Stacja kompresorow,

Wyie] wymienione urzadzenia nie korespondujg z opisem proceséw jednostkowych z ktérych
wynika koniecznosé zastosowania nastepujgcych urzadzen:

Rozrywarki do workow

Kahiny wstepnej

Przesiewacza kaskadowego

Separatora metali zelaznych z frakcji <40mm

Kabiny frakcji >340mm

Separator balistyczny frakcji 40-340mm

Kabina sortownicza frakcji 2D

NIR 3D tréjdrozny PET mix; PET transparentny; PE; PVC
Kabina sortownicza frakcji materiatowych wydzielanych z 3D
Kabina sortownicza pozostatosci z frakeji 3D

Separator metali Zelaznych 1 niezelaznych frakeji 3D
Prasa belujgca

Bufor frakcji palnych

Prosimy o jednoznaczne uszczegofowienie zakresu dostaw.

Odpowied? nr 65

Zamawiajgcy wymaga, a by w sklad instalacji wchodzily co najmnie] nastepujace gléwne urzadzenia:

.

L]

Rozrywarka workdw,

Sito bebnowe/przesiewacz kaskadowy,

Separator balistyczny przystosowany do  wydajnosci linii  oraz rodzajéw odpaddw
kierowanych na linie,

Separator nfe,

Separatory optyczne NIR frakeji plaskiej — folii,

Przenognik bunkrowy frakcji energetycznei,

Separator optyczny trojdrozny dzielony NIR frakcji 3D {tworzywa sztuczne z frakcji 3D: PET
mix, PET transparentny, PET niebieski, PVC),

Separator optyczny dwudrozny dzielony NIR frakcji 3D (PE/PP, tetra),

Prasa belujgca z perforatorem butelek PET,
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+ Stacja kompresoréw.

Pytanie nr 66

Zgodnie z zapisami ,,Projektu Technologicznego”

»Na schemacie procesu technologicznego, stanowigeym zafgeznik nr 1 do niniejszego
opracowania, przedstawiono przyjety na etapie opracowania projektu ukfad linii technologicznej.
Ostateczny ukfad linii technologicznej bedzie wynikal z oferty Wykonawcey w zwigzku z czym
dopuszcza sie zmiane lokalizacji bram wzgledem przedstawionych w projekcie bez naruszania
kanstrukcfi hali.”

Prosimy o udostepnienie przedmiotowego ,ukfadu linii technologiczne}]” jako podstawy do
okreslenia zakresu dostaw.

QOdpowiedz nr 66
Projekt linii technelogicznej nie stanowit zalacznika do projektu technologicznego,

Pytanie nr 67
Prosimy o podanie zatoZer co do planowanego procesu biosuszenia w zakresie wilgotnoscl wsadu

celem mozliwosici okreélenia zatoZer projektowych co do czasu przetrzymania suszonego materiatu
w reaktorze,

Odpowied? nr 67

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcéw doswiadczenia w dostawach technologii stanowigcych
przedmiot zamdwienia. Zamawiajacy nie ma bezpoéredniego wplywu na wilgotno$é odpadéw jakie
hedg dostarczane do zakfadu i moze ona ulegaé zmianom w ciggu roku.

Pytanie nr 68
Zgodnie z zapisami ,Projektu Technologicznego” tabela nr. 3 wiersz 6, Zamawiajacy wymaga aby:
~Efektywnosé sortowni odpaddéw zapewniajgca wydzielenie odpadéw o charakterze suroweéw
wtérnych, przez ktére rozumie sie makulature (papier mieszany i karton), tworzywa sztuczne
{PE,PP,PET), metale {Fe, nFe) oraz opakowania wielomaterialowe w stosunku do masy frakcji
materiafowych stanowiqcych surowce wtérne zawierajgeych sie we frakcji odpadow zbieranych
selektywnie (odpaddéw surowcowych) kierowanych na linie sortowniczq przy uwzglednieniu
rzeczywistej morfologii dostarczanych odpadow”
Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajacy jako gwarancje technologiczne bedzie brat pod uwage
nastepujgce frakcje odpadow:

«  makulature (papier mieszany i karton),

» tworzywa sztuczne (PE,PP,PET),

¢ metale (Fe, nFe)

s opakowania wielomateriatowe
Prosimy jednoczeénie o potwierdzenie, ze w efektywnosdci wydzielenia frakeji surowcowych
pominiete zostang frakcje wyspecyfikowane jako pomijalne na str. 17 projektu technologicznego.
Jednoczeénie prosimy o podanie (zgodnie zapisami ,projektu technologicznego™} procedury
weryfikujacej wymagany stopien wydzielenia frakeji handlowych,
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QOdpowied? nr 68
Zamawiajgcy bedzie bral pod uwage: makulature, tworzywa sztuczne, metale i opakowania

wielomateriatowe. W celu okredlenia efektywnosci pomijane bedg frakcie wymienione w projekcie

technologicznym. Metodyka prowadzenia testow zostata okreslona w projekcie technologicznym.

Pytanie nr 69
Zgodnie z tabely 10 ,projektu technologicznego” zamawiajacy wymaga aby produkt po procesie
fazy intensywnej stabilizacji cechowal sie parametrem AT4 < 20 mgO,/g s.m. po procesie
stabilizacji na placu < 10 mgO,/g s.m., w zwigzku z powyiszym prosimy o nastepujace wyjasnienia:
a. Czy Zamawiajacy planuje przeprowadzenie w planowanych reaktorach procesu stabilizacji?
b, Jakie s wymagania gwarantowane dla procesu kompostowania zbieranych selektywnie
odpaddw zielonych i odpadéw biodegradowalnych.

Odpowiedz nr 69

W bioreakiorach bedzie prowadzony proces kompostowania. Jest wiele definicji procesu
kompostowania. Wiekszos¢ z nich sprowadza sie do zdefiniowania go jako rozkadu substanci
organicznej pizez hakterie, grzyby i promieniowce w warunkach tlenowych w obecnodci wilgoci,
Wskutek kompostowania uzyskujemy produkt stabiiny biologicznie, wolny od patogendw i nasion,
Wymagania gwarantowane okreslone w projekcie technologicznym dla  procesu  stabilizacii
tozsamego z pojeciem kompostowani, a myinie odnoszonego przez niektérych jedynie do procesu
prowadzonego na frakeji podsitowe] 7z odpaddw komunalnych.

Pytanie nr 70
W zwiazku z zastosowaniem nlestandardowych czaséw przetrzymania oraz faktem realizacji
instalacji na podstawie projektu technologicznego, ktdry narzuca gabaryty komoér reaktordw
biclogicznych, prosimy o podanie nastepujacych parametréw charakteryzujacych proces
kompostowania:

a. Wymagane]j intensywnosci napowietrzania w fazie intensywnej

b. Wymaganej intensywnosci napowietrzania w fazie ekstensywnej.

¢. Wymaganej intensywnosci przerzucania odpaddéw na placu dojrzewania

d. llodci oraz $rednicy kanatdéw napowietrzajgcych w reaktorach jak rdwniez na placu

dojrzewania.

Odpowiedz nr 71

Wielkoé¢ bioreaktorow wynika z zapisdw decyzji $rodowiskowej orarz wcredniej opracowanej
koncepcji. Okreslenie parametrow prowadzenia procesu lezy po stronie Wykonawcy jako dajgcego
gwarancie technologiczne uzyskania wymaganych parametréw. Z tego powodu w projekcie
technologicznym okresiono wymagania wobec dostarczanej technologii kompostowania tj. wskazania
instalacji referencyinej, w ktérej uzyskano i ktéra posiada aktualny certyfikat bad? inny dokument
zgodny z obowigzujgeym na terenie Unii Europejskiej stanem prawnym, potwierdzajgcym iz produkt
powstajacy w dostarczonej przez niego instalacii jest wykorzystywany jako nawéz/polepszacz gleby.

Pytanie nr 72
Prosimy o okreslenie wymaga# stawianych ukladowi oczyszczania powietrza:
» llosci powietrza kierowanego do oczyszczenia
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o Wymaganego czasu kontaktu ze ztozem hiofiltra
°»  Wymaganego obcigzenia powierzchniowego i objetosciowego.

Odpowiedz nr 72
Do Wykonawcy nalezy wiasciwy dobdér parametréw urzadzen instalacii w tym oczyszczania
powietrza. Oferowana technologia musi spetnia¢ wymagania prawne obowigzujgce w tym zakresie i

by¢ zgodna z zapisami decyzji Srodowiskowej.

Zamawiajgcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig specyfikaciji
istotnych warunkéw zaméwienia i beda wigzace przy sktadaniu ofert. W zwigzku z udzielonymi
wyjasnieniami zamawiajacy informuje jednoczesnie o przediuzeniu terminu skladania ofert. Nowy
termin to: 13.07.2018 r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastapi tego samego dnia o godz.13:30.
Pozostate ustalenia dotyczace miejsca skiadania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu po uplynieciu, ktérego zamawiajacy
moze pozostawi¢ ewentualny kolejny wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji,fbez rozpoznania.
Pozostata tresé Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia pozostaje bez z

Kierownik Za’hé’@viqucego mistrza
/

—

Zataczniki:

- decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska we Wroclawiu nr W005$.4207.48.2017.JM.9 z dnia 11 sierpnia 2017 r,,
- Plan zagospodarowania terenu

- wzdr umowy (zmieniony)

- formularz ofertowy (zmieniony)

Otrzymujg:

1. Adresat

2.A/a

Sprawe prowadzi: Anna Lis, tel. 71 319 13 46,
Sporzadzit: Karolina Pasek, tel. 71 319 13 39
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